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№№
п/п

Шифр
расценки и

коды
ресурсов

Наименование работ и затрат Единица
измерения

Кол-во
единиц

Цена на
ед. изм.
руб.

Попра-
вочные
коэфф.

Коэфф
.

зимних
удоро-
жаний

Коэфф.
пересчета

ВСЕГО
затрат, руб.

Справочно
ЗТР, всего
чел.-час

Ст-ть ед. с
начислен.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Раздел: Перекрытие на отм. -6.000
Подраздел: Устранение протечек в плитах перекрытия на отм. -6.000

1 3.13-17-6 ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ м2 74.88
ЗП 10.06 *1,15 1.047 17.25 15,645.79
НР от ЗП % 85 13,298.92
СП от ЗП % 44 6,884.15
ЗТР чел-ч 0.9 *1,15 1.047 81.14

35,828.86 478.48
2 3.13-43-1 ГИДРОФОБИЗАЦИЯ БЕТОННЫХ

ПОВЕРХНОСТЕЙ СИЛИКОНОВЫМ
РАСТВОРОМ

100 м2 0.7488
Объем: 0,7488=74,88/100
ЗП 40.07 *1,15 1.047 17.25 623.19
ЭМ 8.89 *1,25 1.047 3.29 28.66
в т.ч. ЗПМ 0.25 *1,25 1.047 17.25 4.23
МР 405.66 1 1.02 309.83

2,1 1.1-1-1854 ГРУНТОВКА СИЛИКОНОВАЯ С
ВОДООТТАЛКИВАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ,
МАРКА 'ФУНКОСИЛ ВС'

л 6.7392 85.86 1 7.75 4,484.36
НР от ЗП % 85 529.71
СП от ЗП % 44 274.20
НР и СП от ЗПМ % 167 7.06
ЗТР чел-ч 2.87 *1,15 1.047 2.59

6,257.01 8,356.05
3 6.62-33-6 ЛИКВИДАЦИЯ СЛЕДОВ ПРОТЕЧКИ

РАЗМЕРОМ ДО 1 М2 НА ПОТОЛКЕ С
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОКРАСКОЙ
РЖАВОГО МЕСТА ПРОТЕЧКИ
МАСЛЯНОЙ ЭМАЛЬЮ

место 77
ЗП 5.77 1 17.25 7,664.00
МР 3.97 1 4.92 1,503.99



НР от ЗП % 85 6,514.40
СП от ЗП % 44 3,372.16
ЗТР чел-ч 0.51 1 39.27

19,054.55 247.46
4 3.11-14-5 ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ 100 м2 0.7488

ЗП 811.44 *1,15 1.047 17.25 12,619.90
ЭМ 34.33 *1,25 1.047 5.88 197.82
в т.ч. ЗПМ 2.56 *1,25 1.047 17.25 43.28
МР 63.66 1 6.59 314.14
НР от ЗП % 89 11,231.71
СП от ЗП % 44 5,552.76
НР и СП от ЗПМ % 167 72.28
ЗТР чел-ч 69 *1,15 1.047 62.21

29,988.61 40,048.89

Итого по подразделу: Устранение протечек в плитах перекрытия на отм. -6.000 91,129.03

Подраздел: Отделочные работы работы на отм. -6.000
5 3.13-8-5 ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И

ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ -
ГРУНТОВОЧНЫЙ СЛОЙ

100 м2 60
Объем: 60=6000/100
ЗП 119.72 *1,15 1.047 17.25 149,194.08
ЭМ 22.38 *1,25 1.047 5.18 9,103.28
в т.ч. ЗПМ 2.22 *1,25 1.047 17.25 3,007.11
МР 165.30 1 10.96 108,701.28

5,1 1.3-2-178 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ С
МИНЕРАЛЬНЫМИ ЗАПОЛНИТЕЛЯМИ И
ПОЛИМЕРНЫМИ МОДИФИКАТОРАМИ,
CАМОВЫРАВНИВАЮЩИЕСЯ, МАРКА 150
(CERESIT CN69)

т 0.6 6,564.53 1 1.68 6,617.05
НР от ЗП % 85 126,814.97
СП от ЗП % 44 65,645.40
НР и СП от ЗПМ % 167 5,021.87
ЗТР чел-ч 9.07 *1,15 1.047 655.24

471,097.93 7,851.63
6 3.13-8-6 ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И

ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ -
ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ

100 м2 60



Объем: 60=6000/100
ЗП 128.30 *1,15 1.047 17.25 159,886.40
ЭМ 22.38 *1,25 1.047 5.18 9,103.28
в т.ч. ЗПМ 2.22 *1,25 1.047 17.25 3,007.11
МР 236.21 1 9.28 131,521.73

6,1 1.3-2-178 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ С
МИНЕРАЛЬНЫМИ ЗАПОЛНИТЕЛЯМИ И
ПОЛИМЕРНЫМИ МОДИФИКАТОРАМИ,
CАМОВЫРАВНИВАЮЩИЕСЯ, МАРКА 150
(CERESIT CN69)

т 0.6 6,564.53 1 1.68 6,617.05
НР от ЗП % 85 135,903.44
СП от ЗП % 44 70,350.02
НР и СП от ЗПМ % 167 5,021.87
ЗТР чел-ч 9.72 *1,15 1.047 702.20

518,403.79 8,640.06
7 3.15-103-5 ШПАТЛЕВКА СТЕН ПРИ ОКРАСКЕ ПО

ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ
КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ
ПОД ОКРАСКУ

100 м2 10
Объем: 10=1000/100
ЗП 136.14 *1,15 1.025 17.25 27,681.94
ЭМ 0.74 *1,25 1.025 8.74 82.87
в т.ч. ЗПМ 0.18 *1,25 1.025 17.25 39.78
МР 3.64 1 4.73 172.17

7,1 1.1-1-1478 ШПАТЛЕВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ
АКРИЛОВАЯ т 0.29 13,953.60 1 3.26 13,191.73
НР от ЗП % 85 23,529.65
СП от ЗП % 44 12,180.05
НР и СП от ЗПМ % 167 66.43
ЗТР чел-ч 10.9 *1,15 1.025 128.48

76,904.84 7,690.48
8 3.15-96-5 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ
СТЕН ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,
ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ

100 м2 10
Объем: 10=1000/100
ЗП 274.89 *1,15 1.025 17.25 55,894.59
ЭМ 26.05 *1,25 1.025 8.67 2,893.75



в т.ч. ЗПМ 6.16 *1,25 1.025 17.25 1,361.46
МР 6.09 1 4.73 288.06

8,1 1.1-1-438 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ
ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, МАРКА ВД-ВА-
17

т 0.63 22,652.13 1 2.29 32,680.23
НР от ЗП % 85 47,510.40
СП от ЗП % 44 24,593.62
НР и СП от ЗПМ % 167 2,273.64
ЗТР чел-ч 23.1 *1,15 1.025 272.29

166,134.29 16,613.43
9 3.15-103-6 ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ ПРИ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО
ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ
КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ
ПОД ОКРАСКУ

100 м2 50
Объем: 50=5000/100
ЗП 189.30 *1,15 1.025 17.25 192,455.99
ЭМ 0.74 *1,25 1.025 8.74 414.33
в т.ч. ЗПМ 0.18 *1,25 1.025 17.25 198.91
МР 3.64 1 4.73 860.86

9,1 1.1-1-1478 ШПАТЛЕВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ
АКРИЛОВАЯ т 1.6 13,953.60 1 3.26 72,781.98
НР от ЗП % 85 163,587.59
СП от ЗП % 44 84,680.64
НР и СП от ЗПМ % 167 332.18
ЗТР чел-ч 15 *1,15 1.025 884.06

515,113.57 10,302.27
10 3.15-96-6 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ
ПОТОЛКОВ ПО СБОРНЫМ
КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ
ПОД ОКРАСКУ

100 м2 50
Объем: 50=5000/100
ЗП 312.78 *1,15 1.025 17.25 317,994.63
ЭМ 32.01 *1,25 1.025 8.66 17,758.55
в т.ч. ЗПМ 7.56 *1,25 1.025 17.25 8,354.39
МР 6.09 1 4.73 1,440.29



10,1 1.1-1-438 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ
ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, БЕЛЫЕ,
МАРКА ВД-ВА-17

т 3.15 22,652.13 1 2.29 163,401.14
НР от ЗП % 85 270,295.44
СП от ЗП % 44 139,917.64
НР и СП от ЗПМ % 167 13,951.83
ЗТР чел-ч 26 *1,15 1.025 1,532.38

924,759.52 18,495.19

Итого по подразделу: Отделочные работы работы на отм. -6.000 2,672,413.94

Итого по разделу: Перекрытие на отм. -6.000 2,763,542.97

Раздел: Колонны металлические 3 шт. (Восстановительные работы)
11 6.53-26-1 ДЕМОНТАЖ ОБЕТОНИРОВАНИЯ

КОЛОНН м3 0.81
ЗП 311.64 *0,6 1 17.25 2,612.63
ЭМ 296.38 *0,6 1 8.03 1,156.65
в т.ч. ЗПМ 75.04 *0,6 1 17.25 629.10
НР от ЗП % 72 1,881.09
СП от ЗП % 44 1,149.56
НР и СП от ЗПМ % 167 1,050.60
ЗТР чел-ч 26.5 *0,6 1 12.88

7,850.53 9,692.01
12 3.13-17-6 ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ м2 9

ЗП 10.06 *1,15 1.047 17.25 1,880.50
НР от ЗП % 85 1,598.43
СП от ЗП % 44 827.42
ЗТР чел-ч 0.9 *1,15 1.047 9.75

4,306.35 478.48
13 3.13-18-1 ОБЕЗЖИРИВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ

ПОВЕРХНОСТЕЙ УАЙТ-СПИРИТОМ 100 м2 0.09
ЗП 104.15 *1,15 1.047 17.25 194.69
ЭМ 1.49 *1,25 1.047 8.64 1.52
в т.ч. ЗПМ 0.35 *1,25 1.047 17.25 0.71
МР 401.12 1 3.47 125.27
НР от ЗП % 85 165.49
СП от ЗП % 44 85.66



НР и СП от ЗПМ % 167 1.19
ЗТР чел-ч 9.08 *1,15 1.047 0.98

573.82 6,375.78
14 3.6-68-4 ДЕМОНТАЖ АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ,

ОТДЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ т 0.1
ЗП 131.52 *0,6 1.047 17.25 142.52
НР от ЗП % 72 102.61
СП от ЗП % 44 62.71
ЗТР чел-ч 10.53 *0,6 1.047 0.66

307.84 3,078.40
15 3.6-76-4 УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ,

ОТДЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ В ОПАЛУБКУ
МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ КОЛОНН ПОДЗЕМНОЙ И
ЦОКОЛЬНОЙ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЯ

т 0.1
ЗП 279.21 *1,15 1.047 17.25 579.92
ЭМ 12.21 *1,25 1.047 7.01 11.20
в т.ч. ЗПМ 3.09 *1,25 1.047 17.25 6.98
МР 36.39 1.022 5.06 18.82

15,1 1.3-4-75 КАРКАСЫ И СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ
ПЛОСКИЕ, СОБРАННЫЕ И СВАРЕННЫЕ
(СВЯЗАННЫЕ) В АРМАТУРНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ, КЛАСС ВР-I, ДИАМЕТР 5 ММ

т 0.043 9,733.52 1.022 3.2 1,368.80
15,2 1.3-4-22 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ,

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В
КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, АРМАТУРНАЯ
СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ,
КЛАСС А-III, ДИАМЕТР 12-14 ММ

т 0.033 5,752.41 1.022 5.88 1,140.75
15,3 1.3-4-1 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ,

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В
КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, УГЛЕРОДИСТАЯ
СТАЛЬ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ И
АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ, КЛАСС
А-I, ДИАМЕТР 6-7 ММ

т 0.024 5,681.92 1.022 5.96 830.62
НР от ЗП % 72 417.54
СП от ЗП % 44 255.16
НР и СП от ЗПМ % 167 11.66
ЗТР чел-ч 21.81 *1,15 1.047 2.63



4,634.47 46,344.70
16 3.13-9-2 ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021
ЗА ОДИН РАЗ

100 м2 0.09
ЗП 74.13 *1,15 1.047 17.25 138.57
ЭМ 20.89 *1,25 1.047 4.93 12.13
в т.ч. ЗПМ 1.87 *1,25 1.047 17.25 3.80
МР 9.46 1 24.45 20.82

16,1 1.1-1-165 ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 т 0.00081 18,660.61 1 2.35 35.52
НР от ЗП % 85 117.78
СП от ЗП % 44 60.97
НР и СП от ЗПМ % 167 6.35
ЗТР чел-ч 5.31 *1,15 1.047 0.58

392.14 4,357.11
17 3.13-36-1 АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ

ПОВЕРХНОСТИ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПРИ РАБОТЕ
НА ВЫСОТЕ ДО 2 М, ОДНОСЛОЙНОЕ

100 м2 0.076
ЗП 1,787.44 *1,15 1.047 17.25 2,821.49
ЭМ 2,574.06 *1,25 1.047 10.58 2,708.79
в т.ч. ЗПМ 749.01 *1,25 1.047 17.25 1,285.13
МР 3,151.32 1 5.71 1,367.55

17,1 1.3-2-104 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ С
ПОЛИМЕРНЫМИ ДОБАВКАМИ ДЛЯ
АНТИКОРРОЗИЙНОЙ ЗАЩИТЫ
АРМАТУРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ, МАРКА "КТ ТРОН
ПРАЙМЕР"

кг 0.532 66.06 1 6.32 222.11
НР от ЗП % 85 2,398.27
СП от ЗП % 44 1,241.46
НР и СП от ЗПМ % 167 2,146.17
ЗТР чел-ч 137.8 *1,15 1.047 12.61

12,905.84 169,813.68
18 3.13-36-3 АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ

ПОВЕРХНОСТИ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПРИ РАБОТЕ
НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 2 М ДОБАВЛЯТЬ К
ПОЗ. 13-36-1

100 м2 0.076



ЭМ 15,052.56 *1,25 1.047 6.85 10,255.84
в т.ч. ЗПМ 3,300.65 *1,25 1.047 17.25 5,663.16
НР и СП от ЗПМ % 167 9,457.48

19,713.32 259,385.79
19 3.13-36-1 ТИКСОТРОПНОЕ ПОКРЫТИЕ

ПОВЕРХНОСТИ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПРИ РАБОТЕ
НА ВЫСОТЕ ДО 2 М, ОДНОСЛОЙНОЕ

100 м2 0.0918
ЗП 1,787.44 *1,15 1.047 17.25 3,408.06
ЭМ 2,574.06 *1,25 1.047 10.58 3,271.93
в т.ч. ЗПМ 749.01 *1,25 1.047 17.25 1,552.30
МР 3,151.32 1 5.71 1,651.85

19,1 1.3-2-104 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ С
ПОЛИМЕРНЫМИ ДОБАВКАМИ ДЛЯ
АНТИКОРРОЗИЙНОЙ ЗАЩИТЫ
АРМАТУРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ, МАРКА "КТ ТРОН 3Т500"

кг 2.2491 66.06 1 6.32 939.00
НР от ЗП % 85 2,896.85
СП от ЗП % 44 1,499.55
НР и СП от ЗПМ % 167 2,592.34
ЗТР чел-ч 137.8 *1,15 1.047 15.23

16,259.58 177,119.61
20 3.13-36-3 ТИКСОТРОПНОЕ ПОКРЫТИЕ

ПОВЕРХНОСТИ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПРИ РАБОТЕ
НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 2 М ДОБАВЛЯТЬ К
ПОЗ. 13-36-1

100 м2 0.0918
ЭМ 15,052.56 *1,25 1.047 6.85 12,387.97
в т.ч. ЗПМ 3,300.65 *1,25 1.047 17.25 6,840.50
НР и СП от ЗПМ % 167 11,423.64

23,811.61 259,385.73
21 3.15-135-2 ТОРКРЕТИРОВАНИЕ АРМИРОВАННОЙ

ПОВЕРХНОСТИ ПО АРМАТУРНОЙ СЕТКЕ
ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 ММ

100 м2 0.088
ЗП 2,840.27 *1,15 1.025 17.25 5,082.22
ЭМ 1,012.41 *1,25 1.025 6.7 764.80
в т.ч. ЗПМ 163.03 *1,25 1.025 17.25 317.08



МР 691.37 1 5.38 327.32
21,1 1.1-1-1029 СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ШТУКАТУРНАЯ

ТКАНАЯ, КВАДРАТ 5Х5 ММ, ТОЛЩИНА
1,6 ММ

м2 8.8 33.56 1 11.94 3,526.22
21,2 1.7-3-19 КОРОНКИ ПЕРФОРАТОРНЫЕ ТИПА

БКПМ-28-19 шт. 0.176 64.05 1 7.01 79.02
21,3 1.1-1-1329 ЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ,

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕГО
НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА 400

т 0.21032 332.74 1 12.15 850.28
НР от ЗП % 85 4,319.89
СП от ЗП % 44 2,236.18
НР и СП от ЗПМ % 167 529.52
ЗТР чел-ч 233 *1,15 1.025 24.17

17,715.45 201,311.93
22 3.15-135-4 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА

КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ
СЛОЯ К ПОЗ.15-135-2

100 м2 0.088
ЗП 2.83 *4*1,15 1.025 17.25 20.26
ЭМ 186.33 *4*1,25 1.025 6.3 529.42
в т.ч. ЗПМ 17.77 *4*1,25 1.025 17.25 138.25
МР 146.24 *4 1 5.51 283.64

22,1 1.1-1-1329 ЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ,
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕГО
НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА 400

т 0.2816 332.74 к нр *4 1 12.15 1,138.45
НР от ЗП % 85 17.22
СП от ЗП % 44 8.91
НР и СП от ЗПМ % 167 230.88
ЗТР чел-ч 0.25 *4*1,15 1.025 0.10

2,228.78 25,327.05

Итого по разделу: Колонны металлические 3 шт. (Восстановительные работы) 110,699.73

Раздел: Балка металлическая 4м (Восстановительные работы)
23 6.53-26-1 ДЕМОНТАЖ ОБЕТОНИРОВАНИЯ БАЛКИ

м3 0.183
ЗП 311.64 *0,6 1 17.25 590.26
ЭМ 296.38 *0,6 1 8.03 261.32
в т.ч. ЗПМ 75.04 *0,6 1 17.25 142.13
НР от ЗП % 72 424.99



СП от ЗП % 44 259.71
НР и СП от ЗПМ % 167 237.36
ЗТР чел-ч 26.5 *0,6 1 2.91

1,773.64 9,692.02
24 3.13-17-6 ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ м2 7

ЗП 10.06 *1,15 1.047 17.25 1,462.61
НР от ЗП % 85 1,243.22
СП от ЗП % 44 643.55
ЗТР чел-ч 0.9 *1,15 1.047 7.59

3,349.38 478.48
25 3.13-18-1 ОБЕЗЖИРИВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ

ПОВЕРХНОСТЕЙ УАЙТ-СПИРИТОМ 100 м2 0.07
ЗП 104.15 *1,15 1.047 17.25 151.42
ЭМ 1.49 *1,25 1.047 8.64 1.18
в т.ч. ЗПМ 0.35 *1,25 1.047 17.25 0.55
МР 401.12 1 3.47 97.43
НР от ЗП % 85 128.71
СП от ЗП % 44 66.62
НР и СП от ЗПМ % 167 0.92
ЗТР чел-ч 9.08 *1,15 1.047 0.77

446.28 6,375.43
26 3.6-68-4 ДЕМОНТАЖ АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ,

ОТДЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ т 0.2
ЗП 131.52 *0,6 1.047 17.25 285.04
НР от ЗП % 72 205.23
СП от ЗП % 44 125.42
ЗТР чел-ч 10.53 *0,6 1.047 1.32

615.69 3,078.45
27 3.6-76-4 УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ,

ОТДЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ В ОПАЛУБКУ
МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ БАЛОК ПОДЗЕМНОЙ И
ЦОКОЛЬНОЙ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЯ

т 0.2
ЗП 279.21 *1,15 1.047 17.25 1,159.83
ЭМ 12.21 *1,25 1.047 7.01 22.40
в т.ч. ЗПМ 3.09 *1,25 1.047 17.25 13.95
МР 36.39 1.022 5.06 37.64



27,1 1.3-4-75 КАРКАСЫ И СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ
ПЛОСКИЕ, СОБРАННЫЕ И СВАРЕННЫЕ
(СВЯЗАННЫЕ) В АРМАТУРНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ, КЛАСС ВР-I, ДИАМЕТР 5 ММ

т 0.086 9,733.52 1.022 3.2 2,737.60
27,2 1.3-4-22 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ,

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В
КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, АРМАТУРНАЯ
СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ,
КЛАСС А-III, ДИАМЕТР 12-14 ММ

т 0.066 5,752.41 1.022 5.88 2,281.51
27,3 1.3-4-1 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ,

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В
КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, УГЛЕРОДИСТАЯ
СТАЛЬ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ И
АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ, КЛАСС
А-I, ДИАМЕТР 6-7 ММ

т 0.048 5,681.92 1.022 5.96 1,661.24
НР от ЗП % 72 835.08
СП от ЗП % 44 510.33
НР и СП от ЗПМ % 167 23.30
ЗТР чел-ч 21.81 *1,15 1.047 5.25

9,268.93 46,344.65
28 3.13-9-2 ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021
ЗА ОДИН РАЗ

100 м2 0.07
ЗП 74.13 *1,15 1.047 17.25 107.78
ЭМ 20.89 *1,25 1.047 4.93 9.43
в т.ч. ЗПМ 1.87 *1,25 1.047 17.25 2.96
МР 9.46 1 24.45 16.19

28,1 1.1-1-165 ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 т 0.00063 18,660.61 1 2.35 27.63
НР от ЗП % 85 91.61
СП от ЗП % 44 47.42
НР и СП от ЗПМ % 167 4.94
ЗТР чел-ч 5.31 *1,15 1.047 0.45

305.00 4,357.14
29 3.13-36-1 АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ

ПОВЕРХНОСТИ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПРИ РАБОТЕ
НА ВЫСОТЕ ДО 2 М, ОДНОСЛОЙНОЕ

100 м2 0.07
ЗП 1,787.44 *1,15 1.047 17.25 2,598.74



ЭМ 2,574.06 *1,25 1.047 10.58 2,494.93
в т.ч. ЗПМ 749.01 *1,25 1.047 17.25 1,183.67
МР 3,151.32 1 5.71 1,259.58

29,1 1.3-2-104 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ С
ПОЛИМЕРНЫМИ ДОБАВКАМИ ДЛЯ
АНТИКОРРОЗИЙНОЙ ЗАЩИТЫ
АРМАТУРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ, МАРКА "КТ ТРОН
ПРАЙМЕР"

кг 0.49 66.06 1 6.32 204.57
НР от ЗП % 85 2,208.93
СП от ЗП % 44 1,143.45
НР и СП от ЗПМ % 167 1,976.73
ЗТР чел-ч 137.8 *1,15 1.047 11.61

11,886.93 169,813.29
30 3.13-36-3 АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ

ПОВЕРХНОСТИ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПРИ РАБОТЕ
НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 2 М ДОБАВЛЯТЬ К
ПОЗ. 13-36-1

100 м2 0.07
ЭМ 15,052.56 *1,25 1.047 6.85 9,446.17
в т.ч. ЗПМ 3,300.65 *1,25 1.047 17.25 5,216.07
НР и СП от ЗПМ % 167 8,710.84

18,157.01 259,385.86
31 3.13-36-1 ТИКСОТРОПНОЕ ПОКРЫТИЕ

ПОВЕРХНОСТИ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПРИ РАБОТЕ
НА ВЫСОТЕ ДО 2 М, ОДНОСЛОЙНОЕ

100 м2 0.07
ЗП 1,787.44 *1,15 1.047 17.25 2,598.74
ЭМ 2,574.06 *1,25 1.047 10.58 2,494.93
в т.ч. ЗПМ 749.01 *1,25 1.047 17.25 1,183.67
МР 3,151.32 1 5.71 1,259.58

31,1 1.3-2-104 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ С
ПОЛИМЕРНЫМИ ДОБАВКАМИ ДЛЯ
АНТИКОРРОЗИЙНОЙ ЗАЩИТЫ
АРМАТУРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ, МАРКА "КТ ТРОН 3Т500"

кг 1.715 66.06 1 6.32 716.01
НР от ЗП % 85 2,208.93
СП от ЗП % 44 1,143.45



НР и СП от ЗПМ % 167 1,976.73
ЗТР чел-ч 137.8 *1,15 1.047 11.61

12,398.37 177,119.57
32 3.13-36-3 ТИКСОТРОПНОЕ ПОКРЫТИЕ

ПОВЕРХНОСТИ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПРИ РАБОТЕ
НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 2 М ДОБАВЛЯТЬ К
ПОЗ. 13-36-1

100 м2 0.07
ЭМ 15,052.56 *1,25 1.047 6.85 9,446.17
в т.ч. ЗПМ 3,300.65 *1,25 1.047 17.25 5,216.07
НР и СП от ЗПМ % 167 8,710.84

18,157.01 259,385.86
33 3.15-135-2 ТОРКРЕТИРОВАНИЕ АРМИРОВАННОЙ

ПОВЕРХНОСТИ ПО АРМАТУРНОЙ СЕТКЕ
ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 ММ

100 м2 0.07
ЗП 2,840.27 *1,15 1.025 17.25 4,042.67
ЭМ 1,012.41 *1,25 1.025 6.7 608.36
в т.ч. ЗПМ 163.03 *1,25 1.025 17.25 252.23
МР 691.37 1 5.38 260.37

33,1 1.1-1-1029 СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ШТУКАТУРНАЯ
ТКАНАЯ, КВАДРАТ 5Х5 ММ, ТОЛЩИНА
1,6 ММ

м2 7 33.56 1 11.94 2,804.94
33,2 1.7-3-19 КОРОНКИ ПЕРФОРАТОРНЫЕ ТИПА

БКПМ-28-19 шт. 0.14 64.05 1 7.01 62.86
33,3 1.1-1-1329 ЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ,

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕГО
НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА 400

т 0.1673 332.74 1 12.15 676.36
НР от ЗП % 85 3,436.27
СП от ЗП % 44 1,778.77
НР и СП от ЗПМ % 167 421.22
ЗТР чел-ч 233 *1,15 1.025 19.23

14,091.82 201,311.71
34 3.15-135-4 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА

КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ
СЛОЯ К ПОЗ.15-135-2

100 м2 0.07
ЗП 2.83 *4*1,15 1.025 17.25 16.11
ЭМ 186.33 *4*1,25 1.025 6.3 421.13
в т.ч. ЗПМ 17.77 *4*1,25 1.025 17.25 109.97



МР 146.24 *4 1 5.51 225.62
34,1 1.1-1-1329 ЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ,

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕГО
НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА 400

т 0.224 332.74 к нр *4 1 12.15 905.59
НР от ЗП % 85 13.69
СП от ЗП % 44 7.09
НР и СП от ЗПМ % 167 183.65
ЗТР чел-ч 0.25 *4*1,15 1.025 0.08

1,772.88 25,326.86

Итого по разделу: Балка металлическая 4м (Восстановительные работы) 92,222.94

Раздел: Восстановление конструкций подвала в осях Л /25-26 сечение 1-1

Подраздел: Предварительный демонтаж вертикальных конструкций до кирпичной кладки (наружные стены)
35 6.68-5-3 ДЕМОНТАЖ ПАНДУСА. РАЗБОРКА

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ 3- И БОЛЕЕ
ЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ЗДАНИЙ (БЕЗ СОХРАНЕНИЯ
МАТЕРИАЛОВ)

10 м3 0.312
ЗП 121.88 1 17.25 655.96
ЭМ 125.53 1 7.54 295.31
в т.ч. ЗПМ 29.21 1 17.25 157.21
НР от ЗП % 72 472.29
СП от ЗП % 44 288.62
НР и СП от ЗПМ % 167 262.54
ЗТР чел-ч 11 1 3.43

1,974.72 6,329.23
36 3.1-49-3 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С

КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ
ДО 2 М ГЛУБИНОЙ, ДО 3 М ГРУППА
ГРУНТОВ 1-3

100 м3 0.12
ЗП 3,507.50 *1,15 1.248 17.25 10,420.31
НР от ЗП % 77 8,023.64
СП от ЗП % 44 4,584.94
ЗТР чел-ч 309.85 *1,15 1.248 53.36

23,028.89 191,907.42



37 6.66-162-1 РАЗБОРКА ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ
ПЛИТ, СЕГМЕНТОВ И СКОРЛУП 100 м2 0.09
ЗП 144.84 1 17.25 224.86
НР от ЗП % 99 222.61
СП от ЗП % 44 98.94
ЗТР чел-ч 13.3 1 1.20

546.41 6,071.22
38 6.53-2-1 РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ КИРПИЧА

ПРОСТЫХ 10 м3 0.0585
ЗП 2,134.72 1 17.25 2,154.20
ЭМ 1,394.25 1 7.99 651.69
в т.ч. ЗПМ 408.93 1 17.25 412.66
НР от ЗП % 72 1,551.02
СП от ЗП % 44 947.85
НР и СП от ЗПМ % 167 689.14
ЗТР чел-ч 212.41 1 12.43

5,993.90 102,459.83
39 3.8-2-3 РАЗБОРКА ОКЛЕЕЧНОЙ

ГИДРОИЗОЛЯЦИИ СТЕН,
ФУНДАМЕНТОВ В 2 СЛОЯ

100 м2 0.09
ЗП 224.72 *0,8 1.047 17.25 292.22
ЭМ 183.41 *0,8 1.047 8.29 114.62
в т.ч. ЗПМ 37.21 *0,8 1.047 17.25 48.39
НР от ЗП % 77 225.01
СП от ЗП % 44 128.58
НР и СП от ЗПМ % 167 80.81
ЗТР чел-ч 20.1 *0,8 1.047 1.52

841.24 9,347.11

Итого по подразделу: Предварительный демонтаж вертикальных конструкций до кирпичной кладки (наружные стены) 32,385.16

Подраздел: Предварительный демонтаж горизонтальных конструкций до плиты покрытия (шириной 1 м*)
40 6.68-51-5 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ

ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ 100 м3 0.00504
Объем: 0,00504=0,504/100
ЗП 624.69 1 17.25 54.31
ЭМ 1,574.15 1 7.71 61.17
в т.ч. ЗПМ 280.92 1 17.25 24.42



НР от ЗП % 72 39.10
СП от ЗП % 44 23.90
НР и СП от ЗПМ % 167 40.78
ЗТР чел-ч 49.5 1 0.25

219.26 43,503.97
41 3.6-6-10 ДЕМОНТАЖ АРМИРОВАНИЯ

ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК

т 0.012
ЗП 134.68 *0,8 1.047 17.25 23.35
ЭМ 30.20 *0,8 1.047 8.44 2.56
в т.ч. ЗПМ 8.02 *0,8 1.047 17.25 1.39
НР от ЗП % 72 16.81
СП от ЗП % 44 10.27
НР и СП от ЗПМ % 167 2.32
ЗТР чел-ч 11.6 *0,8 1.047 0.12

55.31 4,609.17
42 6.57-2-8 РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ,

ТОЛЩИНА 20 ММ 100 м2 0.042
ЗП 275.03 1 17.25 199.26
ЭМ 465.71 1 7.88 154.13
в т.ч. ЗПМ 139.05 1 17.25 100.74
НР от ЗП % 72 143.47
СП от ЗП % 44 87.67
НР и СП от ЗПМ % 167 168.24
ЗТР чел-ч 24.6 1 1.03

752.77 17,923.10
43 6.57-2-5 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ОКЛЕЕЧНОЙ

ИЗОЛЯЦИИ 100 м2 0.042
ЗП 116.41 1 17.25 84.34
НР от ЗП % 72 60.72
СП от ЗП % 44 37.11
ЗТР чел-ч 11.39 1 0.48

182.17 4,337.38
44 6.68-51-5 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ

ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ 100 м3 0.00336
Объем: 0,00336=0,336/100
ЗП 624.69 1 17.25 36.21
ЭМ 1,574.15 1 7.71 40.78
в т.ч. ЗПМ 280.92 1 17.25 16.28



НР от ЗП % 72 26.07
СП от ЗП % 44 15.93
НР и СП от ЗПМ % 167 27.19
ЗТР чел-ч 49.5 1 0.17

146.18 43,505.95
45 3.6-6-10 ДЕМОНТАЖ АРМИРОВАНИЯ

ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК

т 0.012
ЗП 134.68 *0,8 1.047 17.25 23.35
ЭМ 30.20 *0,8 1.047 8.44 2.56
в т.ч. ЗПМ 8.02 *0,8 1.047 17.25 1.39
НР от ЗП % 72 16.81
СП от ЗП % 44 10.27
НР и СП от ЗПМ % 167 2.32
ЗТР чел-ч 11.6 *0,8 1.047 0.12

55.31 4,609.17
46 6.57-2-11 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ

ЭКСТРУДИРОВАННОГО
ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

100 м2 0.042
ЗП 244.67 1 17.25 177.26
НР от ЗП % 72 127.63
СП от ЗП % 44 77.99
ЗТР чел-ч 23.94 1 1.01

382.88 9,116.19
47 6.57-2-5 РАЗБОРКА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ИЗОПЛАСТА

100 м2 0.042
ЗП 116.41 1 17.25 84.34
НР от ЗП % 72 60.72
СП от ЗП % 44 37.11
ЗТР чел-ч 11.39 1 0.48

182.17 4,337.38

Итого по подразделу: Предварительный демонтаж горизонтальных конструкций до плиты покрытия (шириной 1 м*) 1,976.05

Подраздел: Ремонтно-восстановительные работы внутренней части здания



48 6.61-26-1 ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ ПО КИРПИЧУ И
БЕТОНУ СТЕН, ПОТОЛКОВ ПЛОЩАДЬЮ
ДО 5 М2

100 м2 0.042
ЗП 587.65 1 17.25 425.75
НР от ЗП % 72 306.54
СП от ЗП % 44 187.33
ЗТР чел-ч 57.5 1 2.42

919.62 21,895.71
49 6.69-5-14 ПРОБИВКА БОРОЗД В

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
ПОЛОВ, СТЕН, ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ ДО
50 СМ2

100 м 0.042
ЗП 530.19 1 17.25 384.12
ЭМ 668.07 1 9.27 260.11
в т.ч. ЗПМ 193.53 1 17.25 140.21
НР от ЗП % 77 295.77
СП от ЗП % 44 169.01
НР и СП от ЗПМ % 167 234.15
ЗТР чел-ч 43 1 1.81

1,343.16 31,980.00
50 6.62-26-1 ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

ВОДОСТРУЙНОЙ УСТАНОВКОЙ 100 м2 0.042
ЗП 53.27 1 17.25 38.59
МР 10.20 1 2.66 1.14
НР от ЗП % 85 32.80
СП от ЗП % 44 16.98
ЗТР чел-ч 5.3 1 0.22

89.51 2,131.19
51 2.1-17-154 АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С

ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
(МОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ),
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 1020 Л/Ч,
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 385 БАР

маш.-ч 0.5
ЭМ 19.85 *1,25 1 4.41 54.71
в т.ч. ЗПМ 0.01 *1,25 1 17.25 0.11
НР и СП от ЗПМ % 167 0.18

54.89 109.78



52 3.8-44-1 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ШВОВ, СТЫКОВ,
СОПРЯЖЕНИЙ БЕТОННЫХ И
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С
ПРИМЕНЕНИЕМ СУХОЙ СМЕСИ
"ПЕНЕКРИТ"

100 м 0.042
ЗП 320.37 *1,15 1.047 17.25 279.47
ЭМ 6.61 *1,25 1.047 6.6 2.40
в т.ч. ЗПМ 0.19 *1,25 1.047 17.25 0.18
МР 10,244.07 1.002 3.92 1,689.96
НР от ЗП % 77 215.19
СП от ЗП % 44 122.97
НР и СП от ЗПМ % 167 0.30
ЗТР чел-ч 26.05 *1,15 1.047 1.32

2,310.29 55,006.90
53 3.8-43-1 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ И

ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С
ПРИМЕНЕНИЕМ СУХОЙ СМЕСИ
"ПЕНЕТРОН"

100 м2 0.002
ЗП 93.78 *1,15 1.047 17.25 3.90
ЭМ 1.42 *1,25 1.047 10.87 0.04
МР 5,079.96 1.002 4.8 48.87
НР от ЗП % 77 3.00
СП от ЗП % 44 1.72
ЗТР чел-ч 8.32 *1,15 1.047 0.02

57.53 28,765.00
54 3.15-62-1 УЛУЧШЕННОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ

СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА
КАРКАСА ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ

100 м2 0.042
ЗП 1,383.45 *1,15 1.025 17.25 1,181.47
ЭМ 67.74 *1,25 1.025 8.67 31.60
в т.ч. ЗПМ 16.01 *1,25 1.025 17.25 14.86
МР 172.04 1 5.83 42.13

54,1 1.1-1-118 ВОДА м3 0.007291 7.07 1 4.05 0.21
54,2 1.1-1-1029 СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ШТУКАТУРНАЯ

ТКАНАЯ, КВАДРАТ 5Х5 ММ, ТОЛЩИНА
1,6 ММ

м2 4.536 33.56 1 11.94 1,817.60



54,3 1.3-2-25 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ
ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ
ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ,
ВОДОУДЕРЖИВАЮЩИЕ И
ПОВЫШАЮЩИЕ АДГЕЗИОННЫЕ
СВОЙСТВА: В12,5 (М150), F50,
КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ
0,5 ММ

т 0.041664 1,742.15 1 2.87 208.32
54,4 1.3-2-15 РАСТВОР ИЗВЕСТКОВЫЙ, МАРКА 4 м3 0.10416 540.42 1 5.88 330.99

НР от ЗП % 85 1,004.25
СП от ЗП % 44 519.85
НР и СП от ЗПМ % 167 24.82
ЗТР чел-ч 115 *1,15 1.025 5.69

5,161.24 122,886.67
55 3.8-43-1 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ И

ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С
ПРИМЕНЕНИЕМ СУХОЙ СМЕСИ
"ПЕНЕТРОН" 2 СЛОЯ

100 м2 0.042
ЗП 93.78 *1,15 1.047 17.25 81.81
ЭМ 1.42 *1,25 1.047 10.87 0.85
в т.ч. ЗПМ 0.06 *1,25 1.047 17.25 0.06
МР 5,079.96 1.002 4.8 1,026.17
НР от ЗП % 77 62.99
СП от ЗП % 44 36.00
НР и СП от ЗПМ % 167 0.10
ЗТР чел-ч 8.32 *1,15 1.047 0.42

1,207.92 28,760.00
56 6.68-51-5 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ

ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ 100 м3 0.003
Объем: 0,003=0,3/100
ЗП 624.69 1 17.25 32.33
ЭМ 1,574.15 1 7.71 36.41
в т.ч. ЗПМ 280.92 1 17.25 14.54
НР от ЗП % 72 23.28
СП от ЗП % 44 14.23
НР и СП от ЗПМ % 167 24.28
ЗТР чел-ч 49.5 1 0.15

130.53 43,510.00



57 3.11-2-4 УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ
ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ
СЛОЕВ БЕТОННЫХ

м3 0.3
ЗП 40.22 *1,15 1.047 17.25 250.61
ЭМ 1.05 *1,25 1.047 1.3 0.54
в т.ч. ЗПМ 0.03 *1,25 1.047 17.25 0.20
МР 35.70 1 5.45 58.37

57,1 1.3-1-39 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО
БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, КЛАСС
ПРОЧНОСТИ: В20 (М250); П3, ФРАКЦИЯ
5-20, F100, W2

м3 0.306 711.12 1 4.64 1,009.68
НР от ЗП % 89 223.04
СП от ЗП % 44 110.27
НР и СП от ЗПМ % 167 0.33
ЗТР чел-ч 3.66 *1,15 1.047 1.32

1,652.84 5,509.47

Итого по подразделу: Ремонтно-восстановительные работы внутренней части здания 12,927.53

Подраздел: Ремонтно-восстановительные работы наружной части здания
58 6.53-39-1 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ

ШВОВ И ТРЕЩИН ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ
СПОСОБОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДВУХКОМПОНЕНТНОГО НАСОСНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
МЕТОДОМ ИНЪЕКТИРОВАНИЯ:
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ
ШВОВ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ 30 СМ2

100 м 0.042
ЗП 2,035.04 1 17.25 1,474.39
ЭМ 138.33 1 3.57 20.74
в т.ч. ЗПМ 8.59 1 17.25 6.22
МР 1.01 1 4.05 0.17

58,1 1.7-11-11 ПАКЕР ИНЪЕКЦИОННЫЙ 'ASOLANZ-
PACKER', ДИАМЕТР 18 ММ шт. 1.3986 248.64 1 5.34 1,856.97



58,2 1.1-1-2223 СОСТАВ (СУХАЯ СМЕСЬ)
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ С
ПОЛИМЕРНЫМИ ДОБАВКАМИ ДЛЯ
РЕМОНТНЫХ РАБОТ, МАРКА '
ПЕНЕПУРФОРМ -1К"

кг 17.59212 45.15 1 3.62 2,875.31
НР от ЗП % 77 1,135.28
СП от ЗП % 44 648.73
НР и СП от ЗПМ % 167 10.39
ЗТР чел-ч 149.28 1 6.27

8,021.98 190,999.52
59 6.53-39-3 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ

ШВОВ И ТРЕЩИН ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ
СПОСОБОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДВУХКОМПОНЕНТНОГО НАСОСНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
МЕТОДОМ ИНЪЕКТИРОВАНИЯ:
ИНЪЕКТИРОВАНИЕ

100 л 0.042
ЗП 137.63 1 17.25 99.71
ЭМ 487.59 1 6.24 127.79
в т.ч. ЗПМ 66.23 1 17.25 47.98
МР 7,271.79 1 7.13 2,177.61

59,1 1.1-1-2223 СОСТАВ (СУХАЯ СМЕСЬ)
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ С
ПОЛИМЕРНЫМИ ДОБАВКАМИ ДЛЯ
РЕМОНТНЫХ РАБОТ, МАРКА
'ПЕРЕРУРФОРМ - 1К'

кг 0.49434 45.15 1 3.62 80.80
НР от ЗП % 77 76.78
СП от ЗП % 44 43.87
НР и СП от ЗПМ % 167 80.13
ЗТР чел-ч 10.87 1 0.46

2,686.69 63,968.81
60 6.69-8-2 ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ И ГНЕЗД В

СТЕНАХ БЕТОННЫХ, ПЛОЩАДЬ
ЗАДЕЛКИ 0,2 М2

м3 0.04
ЗП 931.74 1 17.25 642.90
МР 884.30 1 2.31 81.71



60,1 1.3-1-39 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО
БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, КЛАСС
ПРОЧНОСТИ: В20 (М250); П3, ФРАКЦИЯ
5-20, F100, W2

м3 0.0416 711.12 1 4.64 137.26
НР от ЗП % 77 495.03
СП от ЗП % 44 282.88
ЗТР чел-ч 79.23 1 3.17

1,639.78 40,994.50
61 3.29-697-1 УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ

ГИДРОИЗОЛЯЦИИ СТЕН С
ПРИМЕНЕНИЕМ МЕМБРАНЫ
ТОЛЩИНОЙ 2 ММ В 2 СЛОЯ С 2-МЯ
СЛОЯМИ ГЕОТЕКСТИЛЯ,
ГИДРОШПОНКА 3 РЕБРА СО
ШТУЦЕРАМИ

100 м2 0.001
ЗП 2,583.55 *1,15 1.047 17.25 53.66
ЭМ 368.65 *1,25 1.047 2.49 1.20
в т.ч. ЗПМ 22.14 *1,25 1.047 17.25 0.50
МР 31,131.09 1.068 2.2 73.15

61,1 1.1-1-3553 ШПОНКИ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
НАРУЖНЫЕ УГЛОВЫЕ ДЛЯ
ДЕФОРМАЦИОННЫХ И РАБОЧИХ ШВОВ,
ОЕ-С 1320 LITAPROF

м 0.0336 520.04 1.068 2.83 52.81
61,2 1.1-1-3889 МЕМБРАНА ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО

КАУЧУКА, ЭЛАСТОМЕРНАЯ,
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ, ТИПА
"ЭЛАСТОСИЛ", ТОЛЩИНА 1,2 ММ

м2 0.23 159.13 1.068 4.51 176.29
НР от ЗП % 110 59.03
СП от ЗП % 48 25.76
НР и СП от ЗПМ % 167 0.84
ЗТР чел-ч 171.34 *1,15 1.047 0.21

442.74 442,740.00
62 3.8-2-7 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,

ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ
БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО
ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ
БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ

100 м2 0.099
ЗП 487.11 *1,15 1.047 17.25 1,001.60
ЭМ 71.29 *1,25 1.047 8.11 74.91



в т.ч. ЗПМ 13.35 *1,25 1.047 17.25 29.84
МР 27.72 1 4.73 12.98

62,1 1.1-1-613 МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ,
МАРКА МБ-50, БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ

т 0.02376 11,626.84 1 1.9 524.88
НР от ЗП % 77 771.23
СП от ЗП % 44 440.70
НР и СП от ЗПМ % 167 49.83
ЗТР чел-ч 39 *1,15 1.047 4.65

2,876.13 29,051.82
63 3.11-4-5 УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ

ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ ТОЛЩИНОЙ 2
ММ

100 м2 0.05
ЗП 237.31 *1,15 1.047 17.25 246.44
ЭМ 189.59 *1,25 1.047 7.95 98.63
в т.ч. ЗПМ 32.80 *1,25 1.047 17.25 37.02
МР 5,970.27 1 2.83 844.79
НР от ЗП % 89 219.33
СП от ЗП % 44 108.43
НР и СП от ЗПМ % 167 61.82
ЗТР чел-ч 19 *1,15 1.047 1.14

1,579.44 31,588.80
64 3.11-4-6 ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КАЖДЫЙ

ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1
ММ К ПОЗ. 11-4-5

100 м2 0.05
ЗП 70.56 *1,15*2 1.047 17.25 146.55
ЭМ 118.46 *1,25*2 1.047 7.64 118.45
в т.ч. ЗПМ 17.16 *1,25*2 1.047 17.25 38.74
МР 2,647.51 *2 1 2.72 720.12
НР от ЗП % 89 130.43
СП от ЗП % 44 64.48
НР и СП от ЗПМ % 167 64.70
ЗТР чел-ч 6 *1,15*2 1.047 0.72

1,244.73 24,894.60
65 3.8-2-3 ОКЛЕЕЧНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,
ФУНДАМЕНТОВ В 2 СЛОЯ

100 м2 0.36



ЗП 224.72 *1,15 1.047 17.25 1,680.27
ЭМ 183.41 *1,25 1.047 8.29 716.37
в т.ч. ЗПМ 37.21 *1,25 1.047 17.25 302.42
МР 87.64 1 4.73 149.23

65,1 1.3-2-4 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 75 м3 0.9 396.06 1 6.6 2,352.60
65,2 1.1-1-1314 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ,

ФИЛИЗОЛ, МАРКА 'СУПЕР' м2 79.2 31.30 1 4.52 11,204.90
65,3 1.1-1-613 МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ,

МАРКА МБ-50, БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ

т 0.1512 11,626.84 1 1.9 3,340.16
НР от ЗП % 77 1,293.81
СП от ЗП % 44 739.32
НР и СП от ЗПМ % 167 505.04
ЗТР чел-ч 20.1 *1,15 1.047 8.71

21,981.70 61,060.28
66 3.11-4-1 УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ

ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА
БИТУМНОЙ МАСТИКЕ

100 м2 0.2
ЗП 376.32 *1,15 1.047 17.25 1,563.22
ЭМ 403.01 *1,25 1.047 7.8 822.81
в т.ч. ЗПМ 64.18 *1,25 1.047 17.25 289.78
МР 10,508.86 1 2.78 5,842.93

66,1 1.1-1-1314 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ,
ФИЛИЗОЛ, МАРКА 'СУПЕР' м2 22.4 31.30 1 4.52 3,169.06
НР от ЗП % 89 1,391.27
СП от ЗП % 44 687.82
НР и СП от ЗПМ % 167 483.93
ЗТР чел-ч 32 *1,15 1.047 7.71

13,961.04 69,805.20
67 3.11-4-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КАЖДЫЙ

ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ К ПОЗ. 11-4-1 100 м2 0.2
ЗП 235.20 *1,15 1.047 17.25 977.01
ЭМ 214.16 *1,25 1.047 7.67 429.95
в т.ч. ЗПМ 31.56 *1,25 1.047 17.25 142.50
МР 4,538.59 1 2.72 2,468.99

67,1 1.1-1-1314 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ,
ФИЛИЗОЛ, МАРКА 'СУПЕР' м2 22.4 31.30 1 4.52 3,169.06
НР от ЗП % 89 869.54



СП от ЗП % 44 429.88
НР и СП от ЗПМ % 167 237.98
ЗТР чел-ч 20 *1,15 1.047 4.82

8,582.41 42,912.05
68 3.11-8-1 УСТРОЙСТВО ТЕПЛО И

ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ
ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ
СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ

100 м2 0.05
ЗП 303.41 *1,15 1.047 17.25 315.09
ЭМ 67.00 *1,25 1.047 9 39.46
в т.ч. ЗПМ 15.83 *1,25 1.047 17.25 17.87

68,1 1.1-1-3303 ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ
ЭКСТРУДИРОВАННОГО
ПЕНОПОЛИСТИРОЛА СО СТУПЕНЧАТОЙ
ФОРМОЙ КРОМКИ, ПЛОТНОСТЬ 33-38
КГ/М3, ГРУППА ГОРЮЧЕСТИ Г1

м3 0.35 1,079.87 1 3.43 1,296.38
НР от ЗП % 89 280.43
СП от ЗП % 44 138.64
НР и СП от ЗПМ % 167 29.84
ЗТР чел-ч 25.8 *1,15 1.047 1.55

2,099.84 41,996.80
69 3.8-10-4 КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 120

ММ НЕАРМИРОВАННЫХ ПРИ ВЫСОТЕ
ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М

100 м2 0.09
ЗП 863.58 *1,15 1.067 17.25 1,645.12
МР 75.32 1.025 3.59 24.94

69,1 1.1-1-351 КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ
ОБЫКНОВЕННЫЙ, РАЗМЕР 250Х120Х65
ММ, МАРКА 100

1000 шт. 0.234 1,059.85 1.025 9.14 2,323.43
69,2 1.3-2-14 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ,

МАРКА 100 м3 0.126 477.64 1.025 6.61 407.75
НР от ЗП % 77 1,266.74
СП от ЗП % 44 723.85
ЗТР чел-ч 79.3 *1,15 1.067 8.76

6,391.83 71,020.33



70 3.26-54-1 ИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ СВЕРХУ В ДВА СЛОЯ
НАСУХО: "ГЕОТЕКСТИЛЬ "КМ-2"

100 м2 0.05
ЗП 1,358.99 *1,15 1.047 17.25 1,411.30
ЭМ 280.65 *1,25 1.047 7.66 140.68
в т.ч. ЗПМ 81.46 *1,25 1.047 17.25 91.95
МР 31,002.71 1.019 2.92 4,612.40
НР от ЗП % 77 1,086.70
СП от ЗП % 44 620.97
НР и СП от ЗПМ % 167 153.56
ЗТР чел-ч 114.34 *1,15 1.047 6.88

8,025.61 160,512.20
71 3.11-7-2 УСТРОЙСТВО ТЕПЛО И

ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ
КЕРАМЗИТОВОЙ

м3 0.4
ЗП 36.87 *1,15 1.047 17.25 306.31
ЭМ 36.61 *1,25 1.047 8.77 168.08
в т.ч. ЗПМ 9.00 *1,25 1.047 17.25 81.27
МР 397.67 1 4.29 682.40
НР от ЗП % 89 272.62
СП от ЗП % 44 134.78
НР и СП от ЗПМ % 167 135.72
ЗТР чел-ч 3.58 *1,15 1.047 1.72

1,699.91 4,249.78
72 3.11-40-1 ПРОЛИВКА ПОДСТИЛЯЮЩИХ СЛОЕВ

РАСТВОРОМ м3 0.2
ЗП 22.92 *1,15 1.047 17.25 95.21
ЭМ 6.88 *1,25 1.047 7.78 14.01
в т.ч. ЗПМ 1.72 *1,25 1.047 17.25 7.77

72,1 1.3-2-5 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 100 м3 0.09 451.14 1 6.09 247.27
НР от ЗП % 89 84.74
СП от ЗП % 44 41.89
НР и СП от ЗПМ % 167 12.98
ЗТР чел-ч 2.05 *1,15 1.047 0.49

496.10 2,480.50
73 3.11-10-3 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 0.05
ЗП 300.47 *1,15 1.047 17.25 312.04



ЭМ 6.52 *1,25 1.047 1.3 0.55
в т.ч. ЗПМ 0.16 *1,25 1.047 17.25 0.18
МР 24.75 1 4.05 5.01

73,1 1.3-1-39 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО
БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, КЛАСС
ПРОЧНОСТИ: В20 (М250); П3, ФРАКЦИЯ
5-20, F100, W2

м3 0.102 711.12 1 4.64 336.56
НР от ЗП % 89 277.72
СП от ЗП % 44 137.30
НР и СП от ЗПМ % 167 0.30
ЗТР чел-ч 29.4 *1,15 1.047 1.77

1,069.48 21,389.60
74 3.11-10-4 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ
СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-3

100 м2 0.05
ЗП 4.50 *6*1,15 1.047 17.25 28.04
ЭМ 3.22 *6*1,25 1.047 1.3 1.64
в т.ч. ЗПМ 0.08 *6*1,25 1.047 17.25 0.54

74,1 1.3-1-39 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО
БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, КЛАСС
ПРОЧНОСТИ: В20 (М250); П3, ФРАКЦИЯ
5-20, F100, W2

м3 0.153 711.12 к нр *6 1 4.64 504.84
НР от ЗП % 89 24.96
СП от ЗП % 44 12.34
НР и СП от ЗПМ % 167 0.90
ЗТР чел-ч 0.44 *6*1,15 1.047 0.16

572.72 11,454.40
75 3.6-6-10 АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ

СЛОЕВ И НАБЕТОНОК т 0.0143
Объем: 0,0143=14,3/1000
ЗП 134.68 *1,15 1.047 17.25 40.00
ЭМ 30.20 *1,25 1.047 8.44 4.77
в т.ч. ЗПМ 8.02 *1,25 1.047 17.25 2.59
МР 258.91 1.022 5.02 19.00

75,1 1.3-4-75 КАРКАСЫ И СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ
ПЛОСКИЕ, СОБРАННЫЕ И СВАРЕННЫЕ
(СВЯЗАННЫЕ) В АРМАТУРНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ, КЛАСС ВР-I, ДИАМЕТР 5 ММ

т 0.0143 9,733.52 1.022 3.2 455.20



НР от ЗП % 72 28.80
СП от ЗП % 44 17.60
НР и СП от ЗПМ % 167 4.33
ЗТР чел-ч 11.6 *1,15 1.047 0.20

569.70 39,839.16
76 6.52-20-1 ПАНДУС: ВОССТАНОВЛЕНИЕ

РАЗРУШЕННОГО СЛОЯ БЕТОНА
ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ

м2 7.8
ЗП 38.91 1 17.25 5,235.34
ЭМ 0.63 1 3.81 18.72
в т.ч. ЗПМ 0.06 1 17.25 8.07
МР 1,037.00 1 3.26 26,368.84
НР от ЗП % 77 4,031.21
СП от ЗП % 44 2,303.55
НР и СП от ЗПМ % 167 13.48
ЗТР чел-ч 3.27 1 25.51

37,971.14 4,868.09
77 3.1-53-1 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ

КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУППА ГРУНТОВ 1-
3

100 м3 0.12
ЗП 1,051.13 *1,15 1.248 17.25 3,122.76
НР от ЗП % 77 2,404.53
СП от ЗП % 44 1,374.01
ЗТР чел-ч 107.04 *1,15 1.248 18.43

6,901.30 57,510.83

Итого по подразделу: Ремонтно-восстановительные работы наружной части здания 128,814.27

Итого по разделу: Восстановление конструкций подвала в осях Л /25-26 сечение 1-1 176,103.01

Раздел: Усиление конструкций подвала в осях НМ /24-26 сечение 2-2

Подраздел: Предварительный демонтаж до кирпичной кладки (наружная часть здания) (2-й этап)



78 6.68-5-3 ДЕМОНТАЖ ПАНДУСА. РАЗБОРКА
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ 3- И БОЛЕЕ
ЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ЗДАНИЙ (БЕЗ СОХРАНЕНИЯ
МАТЕРИАЛОВ)

10 м3 2.496
ЗП 121.88 1 17.25 5,247.67
ЭМ 125.53 1 7.54 2,362.45
в т.ч. ЗПМ 29.21 1 17.25 1,257.67
НР от ЗП % 72 3,778.32
СП от ЗП % 44 2,308.97
НР и СП от ЗПМ % 167 2,100.31
ЗТР чел-ч 11 1 27.46

15,797.72 6,329.21
79 6.68-51-4 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ

АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ 100 м3 0.033
ЗП 1,687.95 1 17.25 960.87
ЭМ 2,713.55 1 8.49 760.26
в т.ч. ЗПМ 735.23 1 17.25 418.53
НР от ЗП % 72 691.83
СП от ЗП % 44 422.78
НР и СП от ЗПМ % 167 698.95
ЗТР чел-ч 155 1 5.12

3,534.69 107,111.82
80 3.1-49-3 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С

КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ
ДО 2 М ГЛУБИНОЙ, ДО 3 М ГРУППА
ГРУНТОВ 1-3

100 м3 0.6
ЗП 3,507.50 *1,15 1.248 17.25 52,101.53
НР от ЗП % 77 40,118.18
СП от ЗП % 44 22,924.67
ЗТР чел-ч 309.85 *1,15 1.248 266.82

115,144.38 191,907.30
81 6.66-162-1 РАЗБОРКА ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ

ПЛИТ, СЕГМЕНТОВ И СКОРЛУП 100 м2 0.56
ЗП 144.84 1 17.25 1,399.15
НР от ЗП % 99 1,385.16
СП от ЗП % 44 615.63



ЗТР чел-ч 13.3 1 7.45
3,399.94 6,071.32

82 6.53-2-1 РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ КИРПИЧА
ПРОСТЫХ 10 м3 0.672
ЗП 2,134.72 1 17.25 24,745.67
ЭМ 1,394.25 1 7.99 7,486.12
в т.ч. ЗПМ 408.93 1 17.25 4,740.32
НР от ЗП % 72 17,816.88
СП от ЗП % 44 10,888.09
НР и СП от ЗПМ % 167 7,916.33
ЗТР чел-ч 212.41 1 142.74

68,853.09 102,459.96
83 3.8-2-3 РАЗБОРКА ОКЛЕЕЧНОЙ

ГИДРОИЗОЛЯЦИИ СТЕН,
ФУНДАМЕНТОВ В 2 СЛОЯ

100 м2 0.56
ЗП 224.72 *0,8 1.047 17.25 1,818.26
ЭМ 183.41 *0,8 1.047 8.29 713.19
в т.ч. ЗПМ 37.21 *0,8 1.047 17.25 301.07
НР от ЗП % 77 1,400.06
СП от ЗП % 44 800.03
НР и СП от ЗПМ % 167 502.79
ЗТР чел-ч 20.1 *0,8 1.047 9.43

5,234.33 9,347.02

Итого по подразделу: Предварительный демонтаж до кирпичной кладки (наружная часть здания) (2-й этап) 211,964.15

Подраздел: Предварительный демонтаж до плиты покрытия (наружная часть здания) (2-й этап)
84 6.68-51-5 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ

ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ 100 м3 0.05
ЗП 624.69 1 17.25 538.80
ЭМ 1,574.15 1 7.71 606.83
в т.ч. ЗПМ 280.92 1 17.25 242.29
НР от ЗП % 72 387.94
СП от ЗП % 44 237.07
НР и СП от ЗПМ % 167 404.62
ЗТР чел-ч 49.5 1 2.48

2,175.26 43,505.20



85 3.6-6-10 ДЕМОНТАЖ АРМИРОВАНИЯ
ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК

т 0.12
ЗП 134.68 *0,8 1.047 17.25 233.51
ЭМ 30.20 *0,8 1.047 8.44 25.62
в т.ч. ЗПМ 8.02 *0,8 1.047 17.25 13.91
НР от ЗП % 72 168.13
СП от ЗП % 44 102.74
НР и СП от ЗПМ % 167 23.23
ЗТР чел-ч 11.6 *0,8 1.047 1.17

553.23 4,610.25
86 6.57-2-8 РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ,

ТОЛЩИНА 20 ММ 100 м2 0.4
ЗП 275.03 1 17.25 1,897.71
ЭМ 465.71 1 7.88 1,467.92
в т.ч. ЗПМ 139.05 1 17.25 959.45
НР от ЗП % 72 1,366.35
СП от ЗП % 44 834.99
НР и СП от ЗПМ % 167 1,602.28
ЗТР чел-ч 24.6 1 9.84

7,169.25 17,923.13
87 6.57-2-5 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ОКЛЕЕЧНОЙ

ИЗОЛЯЦИИ 100 м2 0.4
ЗП 116.41 1 17.25 803.23
НР от ЗП % 72 578.33
СП от ЗП % 44 353.42
ЗТР чел-ч 11.39 1 4.56

1,734.98 4,337.45
88 6.68-51-5 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ

ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ 100 м3 0.04
ЗП 624.69 1 17.25 431.04
ЭМ 1,574.15 1 7.71 485.47
в т.ч. ЗПМ 280.92 1 17.25 193.83
НР от ЗП % 72 310.35
СП от ЗП % 44 189.66
НР и СП от ЗПМ % 167 323.70
ЗТР чел-ч 49.5 1 1.98

1,740.22 43,505.50



89 3.6-6-10 ДЕМОНТАЖ АРМИРОВАНИЯ
ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК

т 0.11
ЗП 134.68 *0,8 1.047 17.25 214.05
ЭМ 30.20 *0,8 1.047 8.44 23.48
в т.ч. ЗПМ 8.02 *0,8 1.047 17.25 12.75
НР от ЗП % 72 154.12
СП от ЗП % 44 94.18
НР и СП от ЗПМ % 167 21.29
ЗТР чел-ч 11.6 *0,8 1.047 1.07

507.12 4,610.18
90 6.57-2-11 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ

ЭКСТРУДИРОВАННОГО
ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

100 м2 0.4
ЗП 244.67 1 17.25 1,688.22
НР от ЗП % 72 1,215.52
СП от ЗП % 44 742.82
ЗТР чел-ч 23.94 1 9.58

3,646.56 9,116.40
91 6.57-2-5 РАЗБОРКА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ИЗОПЛАСТА

100 м2 0.4
ЗП 116.41 1 17.25 803.23
НР от ЗП % 72 578.33
СП от ЗП % 44 353.42
ЗТР чел-ч 11.39 1 4.56

1,734.98 4,337.45

Итого по подразделу: Предварительный демонтаж до плиты покрытия (наружная часть здания) (2-й этап) 19,261.60

Подраздел: Ремонтно-восстановительные работы внутренней части здания
92 6.69-5-14 ПРОБИВКА БОРОЗД В

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
ПОЛОВ, СТЕН, ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ ДО
50 СМ2

100 м 0.4
ЗП 530.19 1 17.25 3,658.31
ЭМ 668.07 1 9.27 2,477.20
в т.ч. ЗПМ 193.53 1 17.25 1,335.36



НР от ЗП % 77 2,816.90
СП от ЗП % 44 1,609.66
НР и СП от ЗПМ % 167 2,230.05
ЗТР чел-ч 43 1 17.20

12,792.12 31,980.30
93 6.62-26-1 ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

ВОДОСТРУЙНОЙ УСТАНОВКОЙ 100 м2 0.8
ЗП 53.27 1 17.25 735.13
МР 10.20 1 2.66 21.71
НР от ЗП % 85 624.86
СП от ЗП % 44 323.46
ЗТР чел-ч 5.3 1 4.24

1,705.16 2,131.45
94 2.1-17-154 АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С

ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
(МОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ),
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 1020 Л/Ч,
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 385 БАР

маш.-ч 5
ЭМ 19.85 *1,25 1 4.41 547.12
в т.ч. ЗПМ 0.01 *1,25 1 17.25 1.08
НР и СП от ЗПМ % 167 1.80

548.92 109.78
95 3.8-44-1 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ШВОВ, СТЫКОВ,

СОПРЯЖЕНИЙ БЕТОННЫХ И
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С
ПРИМЕНЕНИЕМ СУХОЙ СМЕСИ
"ПЕНЕКРИТ"

100 м 0.4
ЗП 320.37 *1,15 1.047 17.25 2,661.62
ЭМ 6.61 *1,25 1.047 6.6 22.84
в т.ч. ЗПМ 0.19 *1,25 1.047 17.25 1.72
МР 10,244.07 1.002 3.92 16,094.83
НР от ЗП % 77 2,049.45
СП от ЗП % 44 1,171.11
НР и СП от ЗПМ % 167 2.87
ЗТР чел-ч 26.05 *1,15 1.047 12.55

22,002.72 55,006.80



96 3.8-43-1 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ И
ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С
ПРИМЕНЕНИЕМ СУХОЙ СМЕСИ
"ПЕНЕТРОН"

100 м2 0.01
ЗП 93.78 *1,15 1.047 17.25 19.48
ЭМ 1.42 *1,25 1.047 10.87 0.20
в т.ч. ЗПМ 0.06 *1,25 1.047 17.25 0.01
МР 5,079.96 1.002 4.8 244.33
НР от ЗП % 77 15.00
СП от ЗП % 44 8.57
НР и СП от ЗПМ % 167 0.02
ЗТР чел-ч 8.32 *1,15 1.047 0.10

287.60 28,760.00
97 3.8-43-1 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ И

ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С
ПРИМЕНЕНИЕМ СУХОЙ СМЕСИ
"ПЕНЕТРОН" 2 СЛОЯ

100 м2 0.8
ЗП 93.78 *1,15 1.047 17.25 1,558.24
ЭМ 1.42 *1,25 1.047 10.87 16.16
в т.ч. ЗПМ 0.06 *1,25 1.047 17.25 1.08
МР 5,079.96 1.002 4.8 19,546.06
НР от ЗП % 77 1,199.84
СП от ЗП % 44 685.63
НР и СП от ЗПМ % 167 1.80
ЗТР чел-ч 8.32 *1,15 1.047 8.01

23,007.73 28,759.66
98 3.11-2-4 УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ

ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ
СЛОЕВ БЕТОННЫХ

м3 1
ЗП 40.22 *1,15 1.047 17.25 835.36
ЭМ 1.05 *1,25 1.047 1.3 1.79
в т.ч. ЗПМ 0.03 *1,25 1.047 17.25 0.68
МР 35.70 1 5.45 194.57

98,1 1.3-1-39 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО
БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, КЛАСС
ПРОЧНОСТИ: В20 (М250); П3, ФРАКЦИЯ
5-20, F100, W2

м3 1.02 711.12 1 4.64 3,365.59
НР от ЗП % 89 743.47
СП от ЗП % 44 367.56



НР и СП от ЗПМ % 167 1.14
ЗТР чел-ч 3.66 *1,15 1.047 4.41

5,509.48 5,509.48

Итого по подразделу: Ремонтно-восстановительные работы внутренней части здания 65,853.73

Подраздел: Ремонтно-восстановительные работы наружной части здания (2-й этап)
99 3.8-2-7 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,

ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ
БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО
ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ
БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ

100 м2 0.6
ЗП 487.11 *1,15 1.047 17.25 6,070.32
ЭМ 71.29 *1,25 1.047 8.11 454.00
в т.ч. ЗПМ 13.35 *1,25 1.047 17.25 180.83
МР 27.72 1 4.73 78.67

99,1 1.1-1-613 МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ,
МАРКА МБ-50, БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ

т 0.144 11,626.84 1 1.9 3,181.10
НР от ЗП % 77 4,674.15
СП от ЗП % 44 2,670.94
НР и СП от ЗПМ % 167 301.99
ЗТР чел-ч 39 *1,15 1.047 28.17

17,431.17 29,051.95
100 3.8-2-3 ОКЛЕЕЧНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,
ФУНДАМЕНТОВ В 2 СЛОЯ

100 м2 0.6
ЗП 224.72 *1,15 1.047 17.25 2,800.44
ЭМ 183.41 *1,25 1.047 8.29 1,193.95
в т.ч. ЗПМ 37.21 *1,25 1.047 17.25 504.03
МР 87.64 1 4.73 248.72

100,1 1.3-2-4 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 75 м3 1.5 396.06 1 6.6 3,920.99
100,2 1.1-1-1314 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ,

ФИЛИЗОЛ, МАРКА 'СУПЕР' м2 132 31.30 1 4.52 18,674.83
100,3 1.1-1-613 МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ,

МАРКА МБ-50, БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ

т 0.252 11,626.84 1 1.9 5,566.93
НР от ЗП % 77 2,156.34
СП от ЗП % 44 1,232.19



НР и СП от ЗПМ % 167 841.73
ЗТР чел-ч 20.1 *1,15 1.047 14.52

36,636.12 61,060.20
101 3.11-8-1 УСТРОЙСТВО ТЕПЛО И

ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ
ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ
СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ

100 м2 0.6
ЗП 303.41 *1,15 1.047 17.25 3,781.07
ЭМ 67.00 *1,25 1.047 9 473.51
в т.ч. ЗПМ 15.83 *1,25 1.047 17.25 214.43

101,1 1.1-1-3303 ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ
ЭКСТРУДИРОВАННОГО
ПЕНОПОЛИСТИРОЛА СО СТУПЕНЧАТОЙ
ФОРМОЙ КРОМКИ, ПЛОТНОСТЬ 33-38
КГ/М3, ГРУППА ГОРЮЧЕСТИ Г1

м3 4.2 1,079.87 1 3.43 15,556.61
НР от ЗП % 89 3,365.15
СП от ЗП % 44 1,663.67
НР и СП от ЗПМ % 167 358.10
ЗТР чел-ч 25.8 *1,15 1.047 18.64

25,198.11 41,996.85
102 3.26-55-2 ОКЛЕЙКА МЕСТ ШВОВ АРМИРОВАННЫМ

СКОТЧЕМ 100 м 0.48
ЗП 23.03 *1,15 1.047 17.25 229.60

102,1 1.1-1-2696 СКОТЧ АРМИРОВАННЫЙ м 48 1.85 1.019 4.37 395.43
НР от ЗП % 77 176.79
СП от ЗП % 44 101.02
ЗТР чел-ч 2.06 *1,15 1.047 1.19

902.84 1,880.92
103 3.11-7-2 УСТРОЙСТВО ТЕПЛО И

ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ
КЕРАМЗИТОВОЙ

м3 6.2
ЗП 36.87 *1,15 1.047 17.25 4,747.87
ЭМ 36.61 *1,25 1.047 8.77 2,605.24
в т.ч. ЗПМ 9.00 *1,25 1.047 17.25 1,259.74
МР 397.67 1 4.29 10,577.23
НР от ЗП % 89 4,225.60
СП от ЗП % 44 2,089.06



НР и СП от ЗПМ % 167 2,103.77
ЗТР чел-ч 3.58 *1,15 1.047 26.73

26,348.77 4,249.80
104 3.11-40-1 ПРОЛИВКА ПОДСТИЛЯЮЩИХ СЛОЕВ

РАСТВОРОМ м3 2.79
ЗП 22.92 *1,15 1.047 17.25 1,328.17
ЭМ 6.88 *1,25 1.047 7.78 195.45
в т.ч. ЗПМ 1.72 *1,25 1.047 17.25 108.34

104,1 1.3-2-5 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 100 м3 1.2555 451.14 1 6.09 3,449.41
НР от ЗП % 89 1,182.07
СП от ЗП % 44 584.39
НР и СП от ЗПМ % 167 180.93
ЗТР чел-ч 2.05 *1,15 1.047 6.89

6,920.42 2,480.44
105 3.11-10-3 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 0.6
ЗП 300.47 *1,15 1.047 17.25 3,744.43
ЭМ 6.52 *1,25 1.047 1.3 6.66
в т.ч. ЗПМ 0.16 *1,25 1.047 17.25 2.17
МР 24.75 1 4.05 60.14

105,1 1.3-1-39 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО
БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, КЛАСС
ПРОЧНОСТИ: В20 (М250); П3, ФРАКЦИЯ
5-20, F100, W2

м3 1.224 711.12 1 4.64 4,038.71
НР от ЗП % 89 3,332.54
СП от ЗП % 44 1,647.55
НР и СП от ЗПМ % 167 3.62
ЗТР чел-ч 29.4 *1,15 1.047 21.24

12,833.65 21,389.42
106 3.11-10-4 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ
СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-3

100 м2 0.6
ЗП 4.50 *6*1,15 1.047 17.25 336.47
ЭМ 3.22 *6*1,25 1.047 1.3 19.72
в т.ч. ЗПМ 0.08 *6*1,25 1.047 17.25 6.50



106,1 1.3-1-39 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО
БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, КЛАСС
ПРОЧНОСТИ: В20 (М250); П3, ФРАКЦИЯ
5-20, F100, W2

м3 1.836 711.12 к нр *6 1 4.64 6,058.06
НР от ЗП % 89 299.46
СП от ЗП % 44 148.05
НР и СП от ЗПМ % 167 10.86
ЗТР чел-ч 0.44 *6*1,15 1.047 1.91

6,872.62 11,454.37
107 3.6-6-10 АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ

СЛОЕВ И НАБЕТОНОК т 0.165
ЗП 134.68 *1,15 1.047 17.25 461.55
ЭМ 30.20 *1,25 1.047 8.44 55.04
в т.ч. ЗПМ 8.02 *1,25 1.047 17.25 29.87
МР 258.91 1.022 5.02 219.17

107,1 1.3-4-75 КАРКАСЫ И СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ
ПЛОСКИЕ, СОБРАННЫЕ И СВАРЕННЫЕ
(СВЯЗАННЫЕ) В АРМАТУРНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ, КЛАСС ВР-I, ДИАМЕТР 5 ММ

т 0.165 9,733.52 1.022 3.2 5,252.36
НР от ЗП % 72 332.32
СП от ЗП % 44 203.08
НР и СП от ЗПМ % 167 49.88
ЗТР чел-ч 11.6 *1,15 1.047 2.30

6,573.40 39,838.79
108 3.11-4-1 УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ

ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА
БИТУМНОЙ МАСТИКЕ

100 м2 0.4
ЗП 376.32 *1,15 1.047 17.25 3,126.45
ЭМ 403.01 *1,25 1.047 7.8 1,645.61
в т.ч. ЗПМ 64.18 *1,25 1.047 17.25 579.57
МР 10,508.86 1 2.78 11,685.85

108,1 1.1-1-2161 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ И
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ
НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-
ПОЛИМЕРНЫЙ ВОДОСТОЙКИЙ, МАРКА
'ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП'

м2 44.8 53.97 1 2.68 6,479.85
НР от ЗП % 89 2,782.54



СП от ЗП % 44 1,375.64
НР и СП от ЗПМ % 167 967.88
ЗТР чел-ч 32 *1,15 1.047 15.41

28,063.82 70,159.55
109 3.11-4-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КАЖДЫЙ

ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ К ПОЗ. 11-4-1 100 м2 0.4
ЗП 235.20 *1,15 1.047 17.25 1,954.03
ЭМ 214.16 *1,25 1.047 7.67 859.90
в т.ч. ЗПМ 31.56 *1,25 1.047 17.25 285.00
МР 4,538.59 1 2.72 4,937.99

109,1 1.1-1-2161 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ И
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ
НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-
ПОЛИМЕРНЫЙ ВОДОСТОЙКИЙ, МАРКА
'ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП'

м2 44.8 53.97 1 2.68 6,479.85
НР от ЗП % 89 1,739.09
СП от ЗП % 44 859.77
НР и СП от ЗПМ % 167 475.95
ЗТР чел-ч 20 *1,15 1.047 9.63

17,306.58 43,266.45
110 3.26-54-1 ИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ

ПОВЕРХНОСТЕЙ СВЕРХУ В ДВА СЛОЯ
НАСУХО: "ГЕОТЕКСТИЛЬ "КМ-2"

100 м2 0.4
ЗП 1,358.99 *1,15 1.047 17.25 11,290.41
ЭМ 280.65 *1,25 1.047 7.66 1,125.41
в т.ч. ЗПМ 81.46 *1,25 1.047 17.25 735.61
МР 31,002.71 1.019 2.92 36,899.18
НР от ЗП % 77 8,693.62
СП от ЗП % 44 4,967.78
НР и СП от ЗПМ % 167 1,228.47
ЗТР чел-ч 114.34 *1,15 1.047 55.07

64,204.87 160,512.18
111 3.1-53-1 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ

КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУППА ГРУНТОВ 1-
3

100 м3 0.6
ЗП 1,051.13 *1,15 1.248 17.25 15,613.82
НР от ЗП % 77 12,022.64
СП от ЗП % 44 6,870.08



ЗТР чел-ч 107.04 *1,15 1.248 92.17
34,506.54 57,510.90

112 3.11-2-1 УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ
ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ
СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ

м3 32.1
ЗП 33.85 *1,15 1.047 17.25 22,568.22
ЭМ 18.40 *1,25 1.047 9.12 7,049.76
в т.ч. ЗПМ 5.57 *1,25 1.047 17.25 4,036.51
МР 117.73 1 5.52 20,860.81
НР от ЗП % 89 20,085.72
СП от ЗП % 44 9,930.02
НР и СП от ЗПМ % 167 6,740.97
ЗТР чел-ч 2.99 *1,15 1.047 115.56

87,235.50 2,717.62
113 3.11-2-3 УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ

ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ
СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ

м3 5.5
ЗП 37.62 *1,15 1.047 17.25 4,297.49
ЭМ 72.98 *1,25 1.047 9.12 4,790.91
в т.ч. ЗПМ 22.10 *1,25 1.047 17.25 2,744.11
МР 203.10 1 9.14 10,209.84
НР от ЗП % 89 3,824.77
СП от ЗП % 44 1,890.90
НР и СП от ЗПМ % 167 4,582.66
ЗТР чел-ч 3.24 *1,15 1.047 21.46

29,596.57 5,381.19
114 3.27-47-4 УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ

ПОКРЫТИЙ ОТМОСТОК ДВУХСЛОЙНЫХ
ВЕРХНИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСЧАНОЙ
АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ
ТОЛЩИНОЙ 3 СМ

100 м2 0.28
ЗП 107.79 *1,15 1.047 17.25 626.86
ЭМ 60.22 *1,25 1.047 11.35 250.47
в т.ч. ЗПМ 16.22 *1,25 1.047 17.25 102.53
МР 210.11 1 3.66 215.32

114,1 1.3-3-11 СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ
ДОРОЖНЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЕСЧАНЫЕ, ТИП
Д, МАРКА III

т 1.9992 301.52 1 7.72 4,653.61



НР от ЗП % 118 739.69
СП от ЗП % 44 275.82
НР и СП от ЗПМ % 167 171.23
ЗТР чел-ч 8.96 *1,15 1.047 3.02

6,933.00 24,760.71
115 3.27-28-2 УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ

ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ
ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ, М2 ДО 3

100 м3 0.00504
Объем: 0,00504=0,504/100
ЗП 1,397.50 *1,15 1.047 17.25 146.29
ЭМ 3,807.20 *1,25 1.047 7.9 198.39
в т.ч. ЗПМ 1,115.63 *1,25 1.047 17.25 126.94
МР 1,932.22 1.006 7.64 74.85

115,1 1.5-3-35 ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ, МАРКА ПД м3 0.504 968.27 1.006 8.68 4,261.33
НР от ЗП % 118 172.62
СП от ЗП % 44 64.37
НР и СП от ЗПМ % 167 211.99
ЗТР чел-ч 125 *1,15 1.047 0.76

5,129.84
1,017,825.4

0

Итого по подразделу: Ремонтно-восстановительные работы наружной части здания (2-й этап) 412,693.82

Итого по разделу: Усиление конструкций подвала в осях НМ /24-26 сечение 2-2 709,773.30

Раздел: Отделочные работы на отм. -5.700
116 3.13-8-3 ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И

ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ПЕРВЫЙ СЛОЙ

100 м2 47
Объем: 47=4700/100
ЗП 75.90 *1,15 1.047 17.25 74,092.33
ЭМ 20.89 *1,25 1.047 4.93 6,334.90
в т.ч. ЗПМ 1.87 *1,25 1.047 17.25 1,984.20
МР 107.85 1 3.37 17,082.36



116,1 1.3-2-178 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ С
МИНЕРАЛЬНЫМИ ЗАПОЛНИТЕЛЯМИ И
ПОЛИМЕРНЫМИ МОДИФИКАТОРАМИ,
CАМОВЫРАВНИВАЮЩИЕСЯ, МАРКА 150
(CERESIT CN69)

т 0.7943 6,564.53 1 1.68 8,759.87
НР от ЗП % 85 62,978.48
СП от ЗП % 44 32,600.63
НР и СП от ЗПМ % 167 3,313.61
ЗТР чел-ч 5.22 *1,15 1.047 295.40

205,162.18 4,365.15
117 3.13-8-4 ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И

ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ

100 м2 47
ЗП 75.61 *1,15 1.047 17.25 73,809.24
ЭМ 20.89 *1,25 1.047 4.93 6,334.90
в т.ч. ЗПМ 1.87 *1,25 1.047 17.25 1,984.20
МР 78.46 1 3.31 12,206.02

117,1 1.3-2-178 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ С
МИНЕРАЛЬНЫМИ ЗАПОЛНИТЕЛЯМИ И
ПОЛИМЕРНЫМИ МОДИФИКАТОРАМИ,
CАМОВЫРАВНИВАЮЩИЕСЯ, МАРКА 150
(CERESIT CN69)

т 0.7943 6,564.53 1 1.68 8,759.87
НР от ЗП % 85 62,737.85
СП от ЗП % 44 32,476.07
НР и СП от ЗПМ % 167 3,313.61
ЗТР чел-ч 5.2 *1,15 1.047 294.27

199,637.56 4,247.61
118 3.15-103-5 ШПАТЛЕВКА СТЕН ПРИ ОКРАСКЕ ПО

ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ
КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ
ПОД ОКРАСКУ

100 м2 8
Объем: 8=800/100
ЗП 136.14 *1,15 1.025 17.25 22,145.55
ЭМ 0.74 *1,25 1.025 8.74 66.29
в т.ч. ЗПМ 0.18 *1,25 1.025 17.25 31.83
МР 3.64 1 4.73 137.74

118,1 1.1-1-1487 ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ т 0.232 2,278.84 1 5.26 2,780.91
НР от ЗП % 85 18,823.72



СП от ЗП % 44 9,744.04
НР и СП от ЗПМ % 167 53.16
ЗТР чел-ч 10.9 *1,15 1.025 102.79

53,751.41 6,718.93
119 3.15-96-5 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ
СТЕН ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,
ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ

100 м2 8
ЗП 274.89 *1,15 1.025 17.25 44,715.67
ЭМ 26.05 *1,25 1.025 8.67 2,315.00
в т.ч. ЗПМ 6.16 *1,25 1.025 17.25 1,089.17
МР 6.09 1 4.73 230.45

119,1 1.1-1-438 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ
ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, , МАРКА ВД-
ВА-17

т 0.504 22,652.13 1 2.29 26,144.18
НР от ЗП % 85 38,008.32
СП от ЗП % 44 19,674.89
НР и СП от ЗПМ % 167 1,818.91
ЗТР чел-ч 23.1 *1,15 1.025 217.83

132,907.42 16,613.43
120 3.15-103-6 ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ ПРИ ОКРАСКЕ

ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ
КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ
ПОД ОКРАСКУ

100 м2 39
Объем: 39=3900/100
ЗП 189.30 *1,15 1.025 17.25 150,115.67
ЭМ 0.74 *1,25 1.025 8.74 323.18
в т.ч. ЗПМ 0.18 *1,25 1.025 17.25 155.15
МР 3.64 1 4.73 671.47

120,1 1.1-1-1487 ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ т 1.248 2,278.84 1 5.26 14,959.40
НР от ЗП % 85 127,598.32
СП от ЗП % 44 66,050.89
НР и СП от ЗПМ % 167 259.10
ЗТР чел-ч 15 *1,15 1.025 689.57

359,978.03 9,230.21



121 3.15-96-6 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА
ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ
ПОТОЛКОВ ПО СБОРНЫМ
КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ
ПОД ОКРАСКУ

100 м2 39
ЗП 312.78 *1,15 1.025 17.25 248,035.81
ЭМ 32.01 *1,25 1.025 8.66 13,851.67
в т.ч. ЗПМ 7.56 *1,25 1.025 17.25 6,516.42
МР 6.09 1 4.73 1,123.42

121,1 1.1-1-438 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ
ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, МАРКА ВД-
ВА-17

т 2.457 22,652.13 1 2.29 127,452.89
НР от ЗП % 85 210,830.44
СП от ЗП % 44 109,135.76
НР и СП от ЗПМ % 167 10,882.42
ЗТР чел-ч 26 *1,15 1.025 1,195.25

721,312.41 18,495.19

Итого по разделу: Отделочные работы на отм. -5.700 1,672,749.01

Раздел: Узел ввода коммуникаций
122 3.29-125-1 УСТАНОВКА ГИЛЬЗ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

ДИАМЕТРОМ 102 Х3 ММ 10 шт. 0.2
ЗП 154.22 *1,15 1 17.25 611.87
МР 581.80 1 2.85 331.63
НР от ЗП % 128 783.19
СП от ЗП % 55 336.53
ЗТР чел-ч 8.16 *1,15 1 1.88

2,063.22 10,316.10
123 6.52-24-1 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И УПЛОТНЕНИЕ

ШВОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ПОДЗЕМНЫХ
СООРУЖЕНИЙ: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

м 1.4
ЗП 27.99 1 17.25 675.96
ЭМ 1.57 1 3.61 7.93
в т.ч. ЗПМ 0.13 1 17.25 3.14
МР 633.61 1 2.89 2,563.59



123,1 1.1-1-239 ЖГУТ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ,
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ
САМОРАСШИРЯЮЩИЙСЯ ПЕНЕБАР

м 1.4 2.91 1 3.29 13.40
НР от ЗП % 77 520.49
СП от ЗП % 44 297.42
НР и СП от ЗПМ % 167 5.24
ЗТР чел-ч 2.5 1 3.50

4,084.03 2,917.16
124 6.52-24-2 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И УПЛОТНЕНИЕ

ШВОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ПОДЗЕМНЫХ
СООРУЖЕНИЙ ГИДРОАКТИВНЫМ
ПОЛИУРЕТАНОВЫМ СОСТАВОМ:
ИНЪЕКТИРОВАНИЕ ШВОВ

л 0.5
ЗП 2.22 1 17.25 19.15

124,1 1.1-1-2223 СОСТАВ (СУХАЯ СМЕСЬ)
ГИДРОАКТИВНЫЙ "ПЕНЕПЛАГ" кг 0.445 45.15 1 3.62 72.73

124,2 1.1-1-1870 РАСТВОРИТЕЛЬ ОРГАНИЧЕСКИЙ ДЛЯ
ОЧИСТКИ ОБОРУДОВАНИЯ ОТ
ПОЛИУРЕТАНОВЫХ СОСТАВОВ

л 0.125 53.87 1 4.4 29.63
124,3 1.1-1-1869 УСКОРИТЕЛЬ СХВАТЫВАНИЯ ДЛЯ

ГИДРОАКТИВНЫХ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ
СОСТАВОВ

л 0.055 366.54 1 2.66 53.62
НР от ЗП % 77 14.75
СП от ЗП % 44 8.43
ЗТР чел-ч 0.18 1 0.09

198.31 396.62
125 3.16-30-2 ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ

ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ
ПОДВАЛА ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200

шт. 2
ЗП 27.75 *1,15 1.067 17.25 1,174.75
ЭМ 0.45 *1,25 1.067 8.76 10.52
в т.ч. ЗПМ 0.11 *1,25 1.067 17.25 5.06
МР 71.61 1 6.28 899.42
НР от ЗП % 93 1,092.52
СП от ЗП % 44 516.89
НР и СП от ЗПМ % 167 8.45
ЗТР чел-ч 2.36 *1,15 1.067 5.79



3,702.55 1,851.28
126 6.69-5-14 ПРОБИВКА БОРОЗД В

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
ПОЛОВ, СТЕН, ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ ДО
50 СМ2

100 м 0.006
Объем: 0,006=0,6/100
ЗП 530.19 1 17.25 54.87
ЭМ 668.07 1 9.27 37.16
в т.ч. ЗПМ 193.53 1 17.25 20.03
НР от ЗП % 77 42.25
СП от ЗП % 44 24.14
НР и СП от ЗПМ % 167 33.45
ЗТР чел-ч 43 1 0.26

191.87 31,978.33
127 3.8-44-1 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ШВОВ, СТЫКОВ,

СОПРЯЖЕНИЙ БЕТОННЫХ И
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С
ПРИМЕНЕНИЕМ СУХОЙ СМЕСИ
"ПЕНЕКРИТ"

100 м 0.006
Объем: 0,006=0,6/100
ЗП 320.37 *1,15 1.047 17.25 39.92
ЭМ 6.61 *1,25 1.047 6.6 0.34
в т.ч. ЗПМ 0.19 *1,25 1.047 17.25 0.03
МР 10,244.07 1.002 3.92 241.42
НР от ЗП % 77 30.74
СП от ЗП % 44 17.56
НР и СП от ЗПМ % 167 0.05
ЗТР чел-ч 26.05 *1,15 1.047 0.19

330.03 55,005.00
128 3.8-43-1 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ И

ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С
ПРИМЕНЕНИЕМ СУХОЙ СМЕСИ
"ПЕНЕТРОН"

100 м2 0.006
Объем: 0,006=0,6/100
ЗП 93.78 *1,15 1.047 17.25 11.69
ЭМ 1.42 *1,25 1.047 10.87 0.12
в т.ч. ЗПМ 0.06 *1,25 1.047 17.25 0.01
МР 5,079.96 1.002 4.8 146.60
НР от ЗП % 77 9.00



СП от ЗП % 44 5.14
НР и СП от ЗПМ % 167 0.02
ЗТР чел-ч 8.32 *1,15 1.047 0.06

172.57 28,761.67

Итого по разделу: Узел ввода коммуникаций 10,742.58

Раздел: Полы на отм. -5.700
129 6.57-2-8 РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ,

ТОЛЩИНА 30 ММ 100 м2 38
Объем: 38=3800/100
ЗП 275.03 1 17.25 180,282.17
ЭМ 465.71 1 7.88 139,452.20
в т.ч. ЗПМ 139.05 1 17.25 91,147.28
НР от ЗП % 72 129,803.16
СП от ЗП % 44 79,324.15
НР и СП от ЗПМ % 167 152,215.96
ЗТР чел-ч 24.6 1 934.80

681,077.64 17,923.10
130 3.11-4-5 УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ

ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ ТОЛЩИНОЙ 2
ММ

100 м2 38
ЗП 237.31 *1,15 1.047 17.25 187,298.05
ЭМ 189.59 *1,25 1.047 7.95 74,958.84
в т.ч. ЗПМ 32.80 *1,25 1.047 17.25 28,138.65
МР 5,970.27 1 2.83 642,042.84
НР от ЗП % 89 166,695.26
СП от ЗП % 44 82,411.14
НР и СП от ЗПМ % 167 46,991.55
ЗТР чел-ч 19 *1,15 1.047 869.32

1,200,397.68 31,589.41
131 3.11-4-6 ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КАЖДЫЙ

ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1
ММ К ПОЗ. 11-4-5

100 м2 38
ЗП 70.56 *1,15 1.047 17.25 55,689.82
ЭМ 118.46 *1,25 1.047 7.64 45,009.62
в т.ч. ЗПМ 17.16 *1,25 1.047 17.25 14,721.32
МР 2,647.51 1 2.72 273,646.63



НР от ЗП % 89 49,563.94
СП от ЗП % 44 24,503.52
НР и СП от ЗПМ % 167 24,584.60
ЗТР чел-ч 6 *1,15 1.047 274.52

472,998.13 12,447.32
132 3.11-4-1 УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ

ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА
БИТУМНОЙ МАСТИКЕ

100 м2 38
Объем: 38=3800/100
ЗП 376.32 *1,15 1.047 17.25 297,012.36
ЭМ 403.01 *1,25 1.047 7.8 156,333.02
в т.ч. ЗПМ 64.18 *1,25 1.047 17.25 55,059.10
МР 10,508.86 1 2.78 1,110,155.97

132,1 1.1-1-2161 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ И
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ
НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-
ПОЛИМЕРНЫЙ ВОДОСТОЙКИЙ, МАРКА
'ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП'

м2 4256 53.97 1 2.68 615,586.14
НР от ЗП % 89 264,341.00
СП от ЗП % 44 130,685.44
НР и СП от ЗПМ % 167 91,948.70
ЗТР чел-ч 32 *1,15 1.047 1,464.12

2,666,062.63 70,159.54
133 3.11-4-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КАЖДЫЙ

ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ К ПОЗ. 11-4-1 100 м2 38
ЗП 235.20 *1,15 1.047 17.25 185,632.72
ЭМ 214.16 *1,25 1.047 7.67 81,690.96
в т.ч. ЗПМ 31.56 *1,25 1.047 17.25 27,074.87
МР 4,538.59 1 2.72 469,108.66

133,1 1.1-1-2161 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ И
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ
НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-
ПОЛИМЕРНЫЙ ВОДОСТОЙКИЙ, МАРКА
'ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП'

м2 4256 53.97 1 2.68 615,586.14
НР от ЗП % 89 165,213.12
СП от ЗП % 44 81,678.40
НР и СП от ЗПМ % 167 45,215.03
ЗТР чел-ч 20 *1,15 1.047 915.08



1,644,125.03 43,266.45
134 3.11-10-3 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 38
Объем: 38=3800/100
ЗП 300.47 *1,15 1.047 17.25 237,147.38
ЭМ 6.52 *1,25 1.047 1.3 421.53
в т.ч. ЗПМ 0.16 *1,25 1.047 17.25 137.26
МР 24.75 1 4.05 3,809.03

134,1 1.3-1-39 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО
БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, КЛАСС
ПРОЧНОСТИ: В20 (М250); П3, ФРАКЦИЯ
5-20, F100, W2

м3 77.52 711.12 1 4.64 255,784.74
НР от ЗП % 89 211,061.17
СП от ЗП % 44 104,344.85
НР и СП от ЗПМ % 167 229.22
ЗТР чел-ч 29.4 *1,15 1.047 1,345.16

812,797.92 21,389.42
135 3.11-10-4 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ
СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-3

100 м2 38
ЗП 4.50 *6*1,15 1.047 17.25 21,309.88
ЭМ 3.22 *6*1,25 1.047 1.3 1,249.08
в т.ч. ЗПМ 0.08 *6*1,25 1.047 17.25 411.79

135,1 1.3-1-39 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО
БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, КЛАСС
ПРОЧНОСТИ: В20 (М250); П3, ФРАКЦИЯ
5-20, F100, W2

м3 116.28 711.12 к нр *6 1 4.64 383,677.12
НР от ЗП % 89 18,965.79
СП от ЗП % 44 9,376.35
НР и СП от ЗПМ % 167 687.69
ЗТР чел-ч 0.44 *6*1,15 1.047 120.79

435,265.91 11,454.37
136 3.6-6-10 АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ

СЛОЕВ И НАБЕТОНОК т 10.45
ЗП 134.68 *1,15 1.047 17.25 29,231.63
ЭМ 30.20 *1,25 1.047 8.44 3,485.96
в т.ч. ЗПМ 8.02 *1,25 1.047 17.25 1,892.07
МР 258.91 1.022 5.02 13,880.97



136,1 1.3-4-75 КАРКАСЫ И СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ
ПЛОСКИЕ, СОБРАННЫЕ И СВАРЕННЫЕ
(СВЯЗАННЫЕ) В АРМАТУРНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ, КЛАСС ВР-I, ДИАМЕТР 5 ММ

т 10.45 9,733.52 1.022 3.2 332,649.66
НР от ЗП % 72 21,046.77
СП от ЗП % 44 12,861.92
НР и СП от ЗПМ % 167 3,159.76
ЗТР чел-ч 11.6 *1,15 1.047 145.95

416,316.67 39,838.92
137 3.29-121-1 ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ

ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛОВ 100 м2 38
Объем: 38=3800/100
ЗП 494.76 *1,15 1 17.25 372,962.46
ЭМ 10.41 *1,25 1 1.65 815.88
в т.ч. ЗПМ 0.18 *1,25 1 17.25 147.49

137,1 цена
поставщика
"ТеоХим"

ШПАКЛЕВКА ЭПОКСИДНАЯ "ЭЛАКОР-ЭД
ШТАТЛЕВКА-2К"

кг 5.7 0.00 =275,12/1,18 1 1 1,328.97
НР от ЗП % 128 477,391.95
СП от ЗП % 55 205,129.35
НР и СП от ЗПМ % 167 246.31
ЗТР чел-ч 26.5 *1,15 1 1,158.05

1,057,874.92 27,838.81
138 3.13-8-3 ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ

ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛОВ 100 м2 38
ЗП 75.90 *1,15 1.047 17.25 59,904.44
ЭМ 20.89 *1,25 1.047 4.93 5,121.84
в т.ч. ЗПМ 1.87 *1,25 1.047 17.25 1,604.25

138,1 цена
поставщика
"ТеоХим"

ГРУНТОВКА ЭПОКСИДНАЯ "ЭЛАКОР-ЭК
ГРУНТ 2К/100"

кг 5.7 0.00 =361,18/1,18 1 1 1,744.68
НР от ЗП % 85 50,918.77
СП от ЗП % 44 26,357.95
НР и СП от ЗПМ % 167 2,679.10
ЗТР чел-ч 5.22 *1,15 1.047 238.84

146,726.78 3,861.23
139 3.13-20-1 ЗАТИРКА ПЕСКОМ ПОВЕРХНОСТИ

ПОЛОВ м2 3800



ЗП 2.24 1.047 17.25 153,733.10
МР 1.44 1 7.81 42,736.32
НР от ЗП % 85 130,673.14
СП от ЗП % 44 67,642.56
ЗТР чел-ч 0.2 1.047 795.72

394,785.12 103.89
140 3.11-35-1 УСТРОЙСТВО ТОКООТВОДЯЩЕГО

НАЛИВНОГО ПОЛА НА БАЗЕ
ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ "ЭЛАКОР-ЭД"

м2 3800
ЗП 5.37 1.047 17.25 368,547.66
ЭМ 0.52 1.047 4.58 9,475.43
в т.ч. ЗПМ 0.04 1.047 17.25 2,745.23
МР 681.78 1 2.01 5,207,435.64

140,1 1.1-1-2231 КОМПОЗИЦИЯ ЭПОКСИДНАЯ
ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ГРУНТОВОЧНАЯ
'ХАРЦ' ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОЛА 'БИРСС-
PROXAN'

кг -1900 116.73 1 2.9 - 643,182.30
140,2 1.1-1-2232 КОМПОЗИЦИЯ ЭПОКСИДНАЯ

ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ГРУНТОВОЧНАЯ
ТОКООТВОДЯЩАЯ 'ЛЕЙТЛАК' ДЛЯ
УСТРОЙСТВА ПОЛА 'БИРСС-PROXAN'

кг -1900 125.58 1 2.1 - 501,064.20
140,3 1.1-1-2233 КОМПОЗИЦИЯ ЭПОКСИДНАЯ

ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ
ВЫСОКОПРОЧНАЯ ТОКООТВОДЯЩАЯ
'ЛЕЙТПОЛ' ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОЛА
'БИРСС-PROXAN'

кг -17100 110.82 1 2.09
-

3,960,595.98
140,4 цена

поставщика
"ТеоХим"

ЦВЕТНАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ
ПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ
НАЛИВНОЙ ЭПОКСИДНЫЙ ПОЛ
"ЭЛАКОР-ЭД" ОСНОВНОЙ СЛОЙ

кг 17100 0.00 =280/1,18 1 1 4,057,627.13
140,5 цена

поставщика
"ТеоХим"

ЦВЕТНАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ
ПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ
НАЛИВНОЙ ЭПОКСИДНЫЙ ПОЛ
"ЭЛАКОР-ЭД" ФИНИШНЫЙ СЛОЙ

кг 17100 0.00 =280/1,18 1 1 4,057,627.13
НР от ЗП % 89 328,007.42
СП от ЗП % 44 162,160.97
НР и СП от ЗПМ % 167 4,584.53
ЗТР чел-ч 0.38 1.047 1,511.87



9,090,623.43 2,392.27

Итого по разделу: Полы на отм. -5.700 19,019,051.86

Раздел: Вывоз мусора
141 6.68-13-1 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ПОГРУЗКА

СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В
АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ

т 79.98
ЭМ 8.86 1 7.89 5,591.03
в т.ч. ЗПМ 1.48 1 17.25 2,041.89
НР и СП от ЗПМ % 167 3,409.96

9,000.99 112.54
142 15.1-28-5 ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

НА РАССТОЯНИЕ 28 КМ
АВТОСАМОСВАЛАМИ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 16 Т,
ПЕРЕВОЗКА ДО 28 КМ

т 79.98
ЭМ 58.32 1 5.59 26,074.18
(Приложение №2 к приказу №53 от
05.05.2016 Москомэкспертизы)

26,074.18 326.01

Итого по разделу: Вывоз мусора 35,075.17

Итого по смете 24,589,960.57
НДС 18% 4,426,192.90
Итого с НДС 29,016,153.47


