
Форма № 4.

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

__________________________ __________________

«____»__________________г. «____»__________________г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
«устройство дренажа и дорожной обочины вдоль»

Сметная стоимость работ:_______ 302 223,09 Руб.

Трудоемкость работ: _____________ 127,32 Чел.час.

№ Обосно- Наименование ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ затр.тр.раб.
п/п вание работ и затрат Кол-во всего экс.маш. всего зарплата экс.маш. затр.тр.маш.

цен зарплата ЗП маш ЗП маш единич всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 01-01-
014- 4

Разработка грунта с
погрузкой на
автомобили-
самосвалы
экскаваторами с
ковшом
вместимостью 0,25
м3, группа грунтов:
1
[Накл.:k=0,799;95%;
Сметн.пр.:k=0,8;50
%]

0,0375
1000 м3
грунта

5993,62
363,19

5623,09
1735,39

224,77 13,62 210,87
65,08

24,59
70,89

0,92
2,66

2 01-02-
027- 1

Планировка
площадей
механизированным
способом, группа
грунтов: 1
[Накл.:k=0,799;80%;
Сметн.пр.:k=0,8;45
%]

0,177
1000 м2

119,16
0,00

119,16
23,01

21,09 0,00 21,09
4,07

0,00
0,94

0,00
0,17

3 01-02-
027- 4

Планировка
площадей ручным
способом, группа
грунтов: 1
[Накл.:k=0,799;80%;
Сметн.пр.:k=0,8;45
%]

0,177
1000 м2

1616,00
1616,00

0,00
0,00

286,03 286,03 0,00
0,00

100,00
0,00

17,70
0,00

4 27-04-
001-4

Устройство
подстилающих и
выравнивающих
слоев оснований: из
щебня
[Накл.:k=0,799;142%
;Сметн.пр.:k=0,8;95
%]

0,0495
100 м3

3572,69
370,59

3186,98
493,02

176,85 18,34 157,76
24,40

24,19
20,60

1,20
1,02

5 (408-
9080)

Щебень 5
м3

(537,87) (2689,35)

6 27-04-
001-4
(прим)

Устройство
подстилающих и
выравнивающих
слоев оснований: из
щебня (отсыпка
асфальтовой
крошкой с
трамбовкой)
[Накл.:k=0,799;142%
;Сметн.пр.:k=0,8;95

0,12
100 м3

3572,69
370,59

3186,98
493,02

428,72 44,47 382,44
59,16

24,19
20,60

2,90
2,47



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

%]
7 (Цена
поставщ
ика)

Асфальтовая
крошка

12,15
м3

(720,34) (8752,13)

И т о г о п о р а з д е л у 1137,46 362,46 772,16
152,71

22,72
6,32

Основные материалы в текущих ценах 11441,48

8 01-01-
030- 3
(прим)

Разработка грунта с
перемещением до
10 м бульдозерами
мощностью: 59 (80)
кВт (л.с.), 3 группа
грунтов (срезка
грунта с дорожного
полотна)
[Накл.:k=0,799;95%;
Сметн.пр.:k=0,8;50
%]

0,3
1000 м3
грунта

1518,59
0,00

1518,59
366,22

455,58 0,00 455,58
109,87

0,00
14,96

0,00
4,49

9 01-02-
027- 1

Планировка
площадей
механизированным
способом, группа
грунтов: 1
[Накл.:k=0,799;80%;
Сметн.пр.:k=0,8;45
%]

2,4
1000 м2

119,16
0,00

119,16
23,01

285,98 0,00 285,98
55,22

0,00
0,94

0,00
2,26

10 27-04-
001-4
(прим)

Устройство
подстилающих и
выравнивающих
слоев оснований: из
щебня (отсыпка
асфальтовой
крошкой с
трамбовкой)
[Накл.:k=0,799;142%
;Сметн.пр.:k=0,8;95
%]

2,4
100 м3

3572,69
370,59

3186,98
493,02

8574,46 889,42 7648,75
1183,25

24,19
20,60

58,06
49,44

11 (Цена
поставщ
ика)

Асфальтовая
крошка

243
м3

(720,34) (175042,62)

12 47-01-
080-7

Выкашивание
газонов партерных
и обыкновенных
моторной косилкой
(обочины дорог)
[Накл.:k=0,799;115%
;Сметн.пр.:k=0,8;90
%]

0,5
100 м2

22,41
10,83

11,58
0,00

11,21 5,42 5,79
0,00

0,67
0,00

0,34
0,00

И т о г о п о р а з д е л у 9327,23 894,84 8396,10
1348,34

58,39
56,18

Основные материалы в текущих ценах 175042,62

13 27-04-
001-4
(прим)

Устройство
подстилающих и
выравнивающих
слоев оснований: из
щебня (отсыпка
асфальтовой
крошкой с
трамбовкой)
[Накл.:k=0,799;142%
;Сметн.пр.:k=0,8;95
%]

0,11
100 м3

3572,69
370,59

3186,98
493,02

392,99 40,76 350,57
54,23

24,19
20,60

2,66
2,27

14 (Цена
поставщ
ика)

Асфальтовая
крошка

11,1375
м3

(720,34) (8022,79)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

И т о г о п о р а з д е л у 392,99 40,76 350,57
54,23

2,66
2,27

Основные материалы в текущих ценах 8022,79

15 01-01-
030- 3
(прим)

Разработка грунта с
перемещением до
10 м бульдозерами
мощностью: 59 (80)
кВт (л.с.), 3 группа
грунтов (срезка
грунта с дорожного
полотна)
[Накл.:k=0,799;95%;
Сметн.пр.:k=0,8;50
%]

1,8
1000 м3
грунта

1518,59
0,00

1518,59
366,22

2733,46 0,00 2733,46
659,20

0,00
14,96

0,00
26,93

16 01-02-
027- 1

Планировка
площадей
механизированным
способом, группа
грунтов: 1
[Накл.:k=0,799;80%;
Сметн.пр.:k=0,8;45
%]

1,8
1000 м2

119,16
0,00

119,16
23,01

214,49 0,00 214,49
41,42

0,00
0,94

0,00
1,69

17 27-04-
001-4
(прим)

Устройство
подстилающих и
выравнивающих
слоев оснований: из
щебня (отсыпка
асфальтовой
крошкой с
трамбовкой)
[Накл.:k=0,799;142%
;Сметн.пр.:k=0,8;95
%]

1,8
100 м3

3572,69
370,59

3186,98
493,02

6430,84 667,06 5736,56
887,44

24,19
20,60

43,54
37,08

18 (Цена
поставщ
ика)

Асфальтовая
крошка

182,25
м3

(720,34) (131281,96)

19 ТССЦ-3-
2-1- 10

Перевозка грузов
автомобилями-
самосвалами
(работающими вне
карьеров):
расстояние
перевозки 10 км,
класс груза 1
[Накл.:k=0,799;100%
;Сметн.пр.:k=0,8;60
%]

35
т

22,91
0,00

22,91
0,00

801,85 0,00 801,85
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

20 1-27-а Погрузка мусора
при автоперевозках
[Накл.:k=0,799;100%
;Сметн.пр.:k=0,8;60
%]

35
т.

7,60
7,60

0,00
2,11

266,00 266,00 0,00
73,85

0,00
0,00

0,00
0,00

И т о г о п о р а з д е л у 10446,64 933,06 9486,36
1661,91

43,54
65,70

Основные материалы в текущих ценах 131281,96

В с е г о 21304,32 2231,12 19005,19
3217,19

127,32
130,47

Основные материалы в текущих ценах 325788,85

Итого в текущих ценах
{РЦЦС ЛО 08/11 Строительство автомобильных дорог}
k=8,25 на зарплату
k=6,12 на эксплуатацию машин
k=4,46 на материалы
k=4,46 на основные материалы

460810,67 18406,74 116311,76
26541,82

127,32
130,47



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

В том числе основные материалы 325788,85

Наименование затрат Коэффициент Процент Сумма
в руб.

Итого 460 810,67
Накладные расходы (Земляные 01-
001...01-138, 02-001...02-011)

0,799 95 5 308,87

Накладные расходы (Земляные 02-
017...02-049,02-065...02-135)

0,799 80 2 039,44

Накладные расходы (Автодороги) 0,799 142 36 210,54
Накладные расходы (Озеленение) 0,799 115 41,09
Накладные расходы (Погрузо-
разгрузочные работы)

0,799 100 2 240,20

Итого накладных расходов 45 840,15
Итого 506 650,81
Сметная прибыль (Земляные 01-
001...01-138, 02-001...02-011)

0,8 50 2 797,64

Сметная прибыль (Земляные 02-
017...02-049,02-065...02-135)

0,8 45 1 148,62

Сметная прибыль (Автодороги) 0,8 95 24 255,68
Сметная прибыль (Озеленение) 0,8 90 32,20
Сметная прибыль (Погрузо-
разгрузочные работы)

0,8 60 1 345,80

Итого сметной прибыли 29 579,94
Итого 536 230,75
комп. НДС от стоимости материалов 18 58 696,59
ИТОГО 594 927,34
Понижающий коэффициент 0,508 302 223,09
В С Е Г О 302 223,09

Составил ___________________

Проверил ___________________


